PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAQ FISICA DA 12° DATA: L.S. Hora: 92,54%
REGIAQ/PERMNAMBUCO. BDI: 25,00% L.S. Més: 52,09%
LOCAL: CONSELHO REGIOMNAL DE EDUCACAD FISICA DA 12° FONTE VERSAO
REGIAC/PERMAMBUCO, NO LOTE C, RUA CARLOS DE OLIVEIRA  [sinapI 02/2026 - Pernambuco
FILHO. QUADRA A, LOTEAMENTO GRANJA CACIQUE. PRADO. PE, [zga A6 Famambuco
50720-230.
CLIENTE: CREF12 ORSE 0212026 - Sergipe
RESPONSAVEL IOLANDA MOITINHO SILVA COSTA / CAU: A1591428 SEINFRA 028 - Ceara
TECNICO(A): EMOP 02/2026 - Rio de Janeiro
SCO 02/2026 - Rio de Janeiro
P s . Valor Unit
Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit com BDI Total Peso (%)
1 ADMINISTRAGAO LOCAL 1,00 169.350,10 169.350,10 2,90 %
1.1 COMP-9000  Préprio ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA MES 10,00 13.548,01 16.935,01 169.350,10 2,90 %
2 SERVIGOS PRELIMINARES 1,00 103.910,04 103.910,04 1,78 %
2.1 DEMOLIGOES / REMOGOES 1,00 42.217,94 42.217,94 0,72%
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM
2.1 104789 SINAPI REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023 m? 87,31 212,80 266,00 23.224,46 0,40 %
REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO DE 25 MM2, FORMA MANUAL,
21.2 104795 SINAPI SEM REAPROVEITAMENTO. AF 06/2023 M 330,00 1,43 1,78 587,40 0,01 %
213 G ST igw(lgg/gzoamz JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. - 8,88 26,17 3271 20046 0,00 %
REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA
214 97647 SINAPI MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023 m? 390,13 3,75 4,68 1.825,80 0,03 %
REMOGAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE 8M, DE FORMA
215 97651 SINAPI MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 9,00 88,45 110,56 995,04 0,02 %
2.1.6 100575 SINAPI REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 m? 675,00 0,52 0,65 438,75 0,01 %
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
21.7 97622 SINAPI REAPROVEITAMENTO, AF. 09/2023 m? 44,26 60,46 75,57 3.344,72 0,06 %
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 18
2.1.8 100984 SINAPI M2 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP) E m? 170,23 8,86 11,07 1.884,44 0,03 %
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE
2.1.9 89880 SINAPI MAXIMA DE TRACAO COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV, INCLUSIVE H 4,00 6,00 7,50 30,00 0,00 %
SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA o
el | S R PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/202€ — ias s e i B8
2.2 INSTALAGAO DE CANTEIRO 1,00 61.692,10 61.692,10 1,06 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA . o
ceal ||k A GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS m 4 caisn S i e
222 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m? 180,10 93,84 117,30 21.125,73 0,36 %
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA
223 00010775 SINAPI ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MES 10,00 928,75 1.160,93 11.609,30 0,20 %
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5
224 00010779 SINAPI BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MES 10,00 1.160,93 1.451,16 14.511,60 0,25 %
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
225 4654 ORSE Locag&o de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 més 10,00 800,00 1.000,00 10.000,00 0,17 %
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, o
226 04.005.0300-A EMOP EXCLUSIVE GARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013,0015) UNXKM 24,00 34,73 43,41 1.041,84 0,02 %
CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 o
227 04.013.0015-A EMOP 2.006 3% DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI UN 3,00 92,90 116,12 348,36 0,01 %
MOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRA - INCLUSO TRANSPORTE DE
g - MATERIAIS, MAQUINARIO, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, UTENSILIOS E o
ZZ R ICOMESI 002 Rroctd PESSOAL PARA O CANTEIRO DE OBRA, PARA O INICIO DO CONTRATO OU K .00 =823 gl 38224 RO
EVENTUAIS INTERRUPGOES DO TRABALHO
2.2.9 C2873 SEINFRA LOCAGAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) m? 160,83 0,25 0,31 49,85 0,00 %
3 ESTRUTURA 1,00 1.755.186,12  1.755.186,12 30,10 %
3.1 FUNDAGOES 1,00 530.003,10 530.003,10 9,09 %
Execugao de estaca hélice continua monitorada @ 400mm, concreto fck=30Mpa,
3.1.1 8629 ORSE inclusive ago, bombeamento; exclusive mobilizagdo e desmobilizagéo de equipamento e m 160,00 262,23 327,78 52.444,80 0,90 %
bate-estacas
ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO
31.2 100652 SINAPI FCK=30MPA E ARMADURA MINIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZACAO M 336,00 275,79 344,73 115.829,28 1,99 %
E DESMOBILIZAGAO). AF_12/201¢
ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 60 CM, INCLUSO CONCRETO
313 2071 Préprio FCK=30MPA E BOMBEAMENTO (EXCLUSIVE ARMADURA, MOBILIZAGAO E M 400,00 296,26 370,32 148.128,00 2,54 %
DESMOBILIZAGAO).
ESCAVAGCAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM
3.1.4 96525 SINAPI MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). m? 117,52 56,21 70,26 8.256,95 0,14 %
AF_01/2024
ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM
315 96520 SINAPI RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). m? 126,41 91,47 114,33 14.452,45 0,25 %
AF_01/2024
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS o
3.1.6 95602 SINAPI DE 41 CM A 60 CM. AF._05/2021 UN 56,00 26,96 33,70 1.887,20 0,03 %
317 11483 ORSE Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, langado e adensado na infraestrutura m? 140,61 620,23 775,28 109.012,12 1,87 %
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
3.1.8 98555 SINAPI MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 m? 90,37 32,87 41,08 3.712,39 0,06 %
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
3.1.9 96539 SINAPI BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 m? 160,85 130,40 163,00 26.218,55 0,45 %
UTILIZAGOES. AF_01/2024
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
3110 92917 SINAPI VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - KG 363,52 13,06 16,32 5.932,64 0,10 %
MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
3111 92919 SINAPI VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - KG 1109,87 11,29 14,11 15.660,26 0,27 %
MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
3112 92022 SINAPI VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - KG 1793,55 8,77 10,96 19.657,30 0,34 %
MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
3113 92915 SINAPI VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - KG 7,27 16,21 20,26 147,29 0,00 %
MONTAGEM. AF_06/2022
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU
3114 96619 SINAPI SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 m? 158,65 43,69 54,61 8.663,87 0,15 %
3.2 PILARES 1,00 396.385,16 396.385,16 6,80 %
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
3.2.1 92263 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF_09/2020 m? 810,00 166,42 208,02 168.496,20 2,89 %
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
322 92423 SINAPI ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA m? 810,00 75,27 94,08 76.204,80 1,31 %
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO o
d28  CHEY SR ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 = e S el AT B
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO o
dz24  CHEY SR ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 = SSC L2220 Loe2 U] B
295 S S ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO e 1640 1160 14,50 237,80 0,00 %

ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

LAJES

LAJES NERVURADAS

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/202:

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/202:

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/202:

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/202:

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/202:

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/202:

FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA
E ASSOALHO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 8 UTILIZAGOES. AF_09/202C

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10
UTILIZAGOES. AF_09/202¢

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIGAS OU
NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

LAJES TRELIGADAS

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO
EM EPS, VIGOTA TRELICADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025

VIGAS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/202(

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU
NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

ESCADAS

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=35 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

IMPERMEABILIZAGAO

CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE,
NAO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA,
INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM. AF_09/2023

PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3, E=3CM. AF_09/2022

PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3, E=3CM. AF_09/2022

RESERVATORIO DE RETARDO

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/202:

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/202:

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/202:

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/202:

ARMACAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM ACO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

ARMACAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM ACO
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

ARMACAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM ACO
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

ARMACAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM ACO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/202C

CONCRETAGEM DE EDIFICACOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA
DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK 25
MPA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024

RESERVATORIO INFERIOR

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/202
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419,67

265.978,23

75.922,02

30.315,65

3.816,90

3.898,47

10.328,57

41.426,16

25.311,70

74.958,76
76.949,49

5.390,85

2.898,62

17.797,35

9.948,50

11.517,68

20.463,13

8.933,36
51.618,52
5.104,97

22.371,32

10.732,10

13.410,13
75.569,94
4,78

2.100,47
887,25
300,79

7.924,00

6.363,86
141,86
458,01

6.734,80

37.041,42

13.612,70

80.399,34
119,42

2.798,83

0,01 %

1,09 %

0,99 %

4,58 %
4,57 %

0,02 %
0,04 %
0,20 %
0,33 %
0,06 %
0,00 %

0,10 %

1,13 %

0,64 %

2,04 %
0,01 %
0,01 %
4,56 %

1,30 %

0,52 %

0,07 %

0,07 %

0,18 %

0,71 %

0,43 %

1,29 %
1,32 %

0,09 %

0,05 %

0,31 %

0,17 %

0,20 %

0,35 %

0,15 %
0,89 %
0,09 %

0,38 %

0,18 %

0,23 %
1,30 %
0,00 %

0,04 %
0,02 %
0,01 %
0,14 %
0,11 %
0,00 %
0,01 %
0,12 %

0,64 %

0,23 %

1,38 %
0,00 %

0,05 %
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ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM AGO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

ARMACAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM AGO
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

ARMACAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM AGO
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

ARMACAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM AGO
CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/202C

CONCRETAGEM DE EDIFICACOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA
DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK 25
MPA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024

POCO DO ELEVADOR

ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO
REFORCO, VERGALHAO DE 6,3 MM DE DIAMETRO. AF_12/2024

ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO
REFORCO, VERGALHAO DE 8,0 MM DE DIAMETRO. AF_12/2024

ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO
REFORCO, VERGALHAO DE 10,0 MM DE DIAMETRO. AF_12/2024

ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO
REFORCO, VERGALHAO DE 12,5 MM DE DIAMETRO. AF_12/2024

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/202

FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/202C

CONCRETAGEM DE EDIFICAGOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA
DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSAVEL FCK
25 MPA - LANCAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024

ALVENARIAS / VEDAGOES / DIVISORIAS / COBERTURAS

ALVENARIAS

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

VEDAGOES EM DRYWALL

REVESTIMENTO DE DRYWALL C/ESP.115MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO
JESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 90MM,FIXADOS A
GUIAS HORIZONTAIS 90MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/DUA S
CHAPAS DE GESSO ACARTONADO,STANDARD,ESP.12,5MM,LARG.1200MM
,BORDA REBAIXADA,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS.
APLICACAO EM AREAS SECAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PAREDE DRYWALL ESP.73MM,ESTRUT.MONTANTES SIMPL. AUTOPORTANTES
48MM,ESPACADOS ENTRE SI A CADA 400MM,FIX.A GUIAS HORIZONTAI S
48MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/1 CHAPA GESSO ACARTONADO S
TANDARD E UMA RU(RESIST.A UMIDADE),ESP.12,5MM,LARG.1200MM,C/
TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS DE
GESSO ACARTONADO.APLICAC.AREA SECA E UMIDA.FORN.COLOC.

VEDAGOES

Placa cimenticia e =10mm, para fechamento da fachada (1 lado/face), juntas aparentes,
fixada em estrutura metalica, exclusive esta (fornecimento e assentamento)

DIVISORIAS
DIVISORIA SANITARIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA COLANTE AC IIl-E. AF_10/2025

DIVISORIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_10/2025_PS

Parede divisoria termo-acustica, tipo sanduiche, lisa, em chapa de aco galvanizado,
0,50mm, para uso onde se requer isolamento termo-accustico e conforto termico, dupla

i lateral (superior/inferior) com pintura eletrostatica branca, com miolo de
isopor, fixado em perfil guia no piso ou no teto e perfil "H", montante em chapa perfilada
de aco zincado. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

COBERTURAS

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

EXECUGAO DE PINGADEIRAS

CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020

CALHA DE ALUMINIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm

ESTRUTURA DE SUSTENTAGAO EM VIGAS TRELICADAS E TABLADO DE
MADEIRA

ESGOTO SANITARIO E PLUVIAL

GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO 75mm

GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO 100mm

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm

ANEL DE BORRACHA DE VEDAGAO 150MM

Anel de borracha para PVC, com diametro de 75mm. Fornecimento e
instalacao.(desonerado

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS
PLUVIAIS. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS
PLUVIAIS. AF_06/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
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7,99
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688,69

56,06

75,29

94,21

99,41

1.069,73

433,25

727,73

190,21

12,42
38,47
66,24
255,06

73,45
49,48

27,16

5,67
14,12

6,03

35,48

120,91

28,01

34,60

112,78

27,62

82,22

170,12

26,39

10,21
16,12
20,28
17,81
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10,75
56,10

308,55

947,96
11.407,59
14,35
13,22
11,73
10,07
9,98
56,10

308,55

860,86

212.820,21
122.755,63

70,07

26.079,89

94,11

117,76

11.696,59
124,26

43.387,78
1.337,16

541,56

909,66

8.900,32
237,76

15,52
48,08
82,80

318,82
52.181,64
91,81
61,85

33,95

6,96
17,65

7,53

44,35

151,13

35,01

43,25

140,97

34,52

102,77

212,65

32,98

2.077,53
261,14
3.446,78
12.856,32
267341
812,59
6.278,71

34.532,91

14.541,70
11.407,59
889,55
107,61
1.086,31
859,17
374,84
974,45

5.359,51

1.756,15

212.820,21
122.755,63
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26.079,89
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11.696,59
11.696,59

43.387,78
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207,12
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LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Adaptador de pvc rigido soldavel curto ¢/ bolsa e rosca p/ registro diam = 60mm x 2"

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAGAO
PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

ANEL DE VEDAGAO PARA BACIA SANITARIA

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 0,2X0,4 M,
ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/202C

CAIXA INSPECAO NO PASSEIO EM ALVENARIA DI=(50X50)cm, PADRAO CAGECE

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACIGCOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE
ESGOTO. AF_12/2020

Prolongador para caixa sifonada 100 x 100mm, Tigre ou similar

RALO SECO PVC QUADRADO 100x52x40 COM GRELHA

ANEL DE BORRACHA DE VEDAGAO 40MM

ANEL DE BORRACHA DE VEDAGAO 50MM

BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X
40 MM, JUNTA SOLDAVEL E ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES DE REDUGAO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2")

JUNGAO SIMPLES DE REDUGAO PVC P/ESGOTO 75X50mm (3"X2")

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

PLUG, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE
ESGOTO. AF_06/2022

Redug&o excéntrica em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto primario, diam = 75 x 50mm

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

Motobomba submersa, marca schneider ou similar, modelo C1-20, motor 1/2cv,
monofasico 230V, 5 estagios, recalque 1 1/4", hm =8 a45m, q = 1,52 6,3 m%
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4.455,76

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,02 %
0,02 %
0,04 %

0,01 %

0,02 %
0,00 %

0,01 %

0,04 %

0,02 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,16 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,02 %

0,00 %

0,00 %

0,02 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,02 %

0,04 %

0,05 %

0,05 %

0,08 %



5.65
5.66
5.67

5.68

5.69

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.1

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.18

6.19

6.21

6.22

6.24
6.25

6.26

6.27

6.28

6.29

6.30

6.31

6.32

6.33
6.34
6.35

6.36

6.37

6.38

6.39

6.40

6.41

6.42

6.43

6.44

6.45

6.46

6.47

6.48

6.49

COMP-9006
C4775
052520

1019

1018

104993

AP 05.15.0401

AP 05.15.0406

AP 05.15.0412

AP 05.15.0415

15.030.0082-A

94792

89986

89987

89349

94797

94796

89712

1356

94703

94704

94705

94706

89376

89429

94658

103947

103948

1073
89406

89489

89499

89415

89405

89358

89362

89492

89497
4964
89528

89541

89374

89381

C2404

89445

104012

89393

89620

89623

89617

89435

102118

89355

89356

Préprio
SEINFRA
SBC

ORSE

ORSE

SINAPI

SCo
SCo
SCo

SCo

EMOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE
SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
ORSE
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SEINFRA

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

PROLONGAMENTO PARA VALVAULA DE RETENCAO 150MM
VALVULA DE RETENCAO DE PVC P/ ESGOTO D=150MM
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL PVC SOLDAVEL 60mm

Fornecimento e assentamento de bucha de redugdo de ferro galvanizado de 1" x 3/4"

Fornecimento e assentamento de bucha de redugao de ferro galvanizado de 3/4" x 1/2"
AGUA FRIA

CAIXA DE EMBUTIR EM AGO GALVANIZADO PARA ABRIGO DE HIDROMETRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_03/2024

Registro de esfera de PVC rigido, soldavel, diametro de 20mm. Fornecimento e
instalacao
Registro de esfera de PVC rigido, soldavel, diametro de 25mm. Fornecimento e
instalacao
Registro de esfera de PVC rigido, soldavel, diametro de 32mm. Fornecimento e
instalacao
Registro de esfera de PVC rigido, soldavel, diametro de 40mm. Fornecimento e
instalacao

VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE
32MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

Fornecimento e instalagao de plug de pvc roscavel d = 1/2" - Rev 01_10/2022
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X
3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_04/2024

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X
1", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_04/2024

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X
1 1/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_04/2024

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X
11/2", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_04/2024

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL,
DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL,
DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL,
DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

Bucha de redugao curta de pvc rigido soldavel, marrom, diam = 40 x 32mm

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

Joelho 90° pvc rigido soldavel c/bucha de latdo, d=20mm x 1/2"

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 25X20 MM PARA AGUA FRIA

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A40 M, Q 8,6 A 14,8
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2025_PS

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
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TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021

INSTALAGOES ELETRICAS

Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embultir, p/eletroduto - Rev 01

Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto

CAIXA DE PISO 4"X4", EM ALUMINIO

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM
TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 400 X 400 X
*120* MM

Caixa de passagem pvc 15x15x8cm pleletrica, tipo Aquatic ou similar

CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM
TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM

Fornecimento e instalagdo de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2"

Condulete em aluminio tipo "T" de 1"

Fornecimento e instalagéo de parafuso cabega lentilha 1/4" x 1/2" (ref. vl 1.68 valemam
ou similar;]

SAIDA HORIZONTAL P/ ELETRODUTO ATE 1 1/2"

COTOVELO RETO 90° PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO
GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_04/2023

CURVA VERTICAL EXTERNA 90 ELETROCALHA LISA/PERF 100x50mm

CURVA VERTICAL,INTERNA,90°,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS
A,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAOQ 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metalica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2026

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2026

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO DN 1 1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO DN 2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORM ATO
LB,DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

CURVA VERTICAL EXT P/ PERFILADO 38X38MM

JUNCAO TIPO 38x38mm PARA PERFILADO PERFURADP

JUNCAO TIPO 38x38mm PARA PERFILADO PERFURADO

JUNGAO RAPIDA INTERNA P/ PERFILADO 38X38MM

SAIDA LATERAL P/ ELETRODUTO P/ PERFILADO 38X38MM

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

Arruela lisa zincada d=1/4"

Parafuso cabega lentilha auto-travante 1/4" x 3/4", bicromatizada

Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocagao)

Arruela de lisa 3/8"

Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1"

Fornecimento e instalagéo de parafuso cabeca lentilha 3/8" x 3/4" (ref. vl 1.68 valemam
ou similar;]

PORCA LOSANGULAR C/ PINO ROSQUEADO E ROSCA @ 3/8"

Porca sextavada 3/8", bicromatizada

Interruptor 01 secéo simples

SENSOR DE PRESENGA COM FOTOCELULA, FIXACAO EM TETO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024

Interruptor 02 segdes simples

Interruptor 03 segdes simples

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

PADRAO DE CAIXA DE MEDIGAO POLIFASICA REF. COELBA

Placa 4"x2" com furo

ADAPTADOR DE REDUGAO P/ CONDULETE PVC 1"X1/2"

ADAPTADOR DE REDUGAO P/ CONDULETE PVC 1"X3/4"

ADAPTADOR P/ CONDULETE PVC 1"

ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 1"

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO,
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO,
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO,
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

QUADRO DISTRIBUIGAO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, 12/16 DISJIUNTORES, PVC,
CONFORME ESPECIFICAGAO

CAIXA DE PASSAGEM PVC 4x4™

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

TOMADA DE PISO,SIMPLES,EM CORPO DE ALUMINIO FUNDIDO E TAMPA EM
LATAO POLIDO,10A/250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/20223

TOMADA DUPLA DE PISO,EM CORPO DE ALUMINIO FUNDIDO E TAMPA EM
LATAO POLIDO,10A/250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/20223

Dispositivo de protegao contra surto de tensdo DPS 20kA - 175v

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM

Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m
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DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC,2
POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)25AX240V,SENSIBILIDADE
30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC,4
POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)25AX415V,SENSIBILIDADE
30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC,4
POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)40AX415V,SENSIBILIDADE
30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR,DE 250A,50KA,MODELO CAIXA
MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2021

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2021

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

LUMINARIA LED 14W REF. PONTUAL TRACE

Luminaria de embutir, quadrada, linha laini, ref. RE 1126 da Revoluz ou similar
LUMINARIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMINIO E REFLETOR EM
ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTENCIA MINIMA 40W E MAXIMA DE
50W

KIT TRILHO ELETRIFICADO 1,5M + 3 SPOT LED 18W BRANCO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/202¢

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/202%

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/202%

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/202%

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/202%

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

Cabo de cobre flexivel isolado, se¢do 35mm?, 450/ 750v / 70°c

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3
CONDUTORES DE 35 MM2

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3
CONDUTORES DE 50 MM2

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3
CONDUTORES DE 95 MM2

ELETROCALHA LISA/PERF "'U™ 100x50mm S/TAMPA, SUP, EMENDA

DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE ACO (100X100)mm

Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38mm

REDE LOGICA E COMUNICAGAO

CAMERA DE MONITORAMENTO COM MAIS DE 25 METROS DE ALCANCE TIPO
BULLET - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024

CAMERA DE MONITORAMENTO COM ATE 25 METROS DE ALCANCE TIPO
BULLET - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024

RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2025

Placa 4"x2" com furo

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2025
Caixa de derivagdo em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/eletroduto

CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE CPT40, DE EMBUTIR, DE PVC

CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM PVC 200x200x90cm CPE20 91100
Fornecimento e instalagéo de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2"
Fornecimento e instalagdo de parafuso cabega lentilha 1/4" x 1/2" (ref. vl 1.68 valemam
ou similar]

Fornecimento e instalagdo de saida horizontal para eletroduto 1 1/2" (ref. vI33 valemam
ou similar]

COTOVELO RETO 90° PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO
GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2023

CURVA VERTICAL,EXTERNA,90°,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS
A,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DEGASTE DE FERRAMENTAS
===

CURVA VERTICAL,EXTERNA,90°,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS
A,150X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAOQ 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

CURVA VERTICAL,INTERNA,90°,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS
A,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAOQ 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metalica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01

Curva de 900, para eletroduto de PVC rigido, roscavel, com diametro de 3/4".
Fornecimento e instalacao.(desonerado
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COMP-9024  Proprio
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91875 SINAPI
91876 SINAPI
91877 SINAPI
13365 ORSE
9816 ORSE
12494 ORSE
9832 ORSE
12506 ORSE
685 ORSE
721 ORSE
9963 ORSE

COMP-9016  Proprio
COMP-9017  Préprio

8997 ORSE
93008 SINAPI
91873 SINAPI
91872 SINAPI
91871 SINAPI
97667 SINAPI
91855 SINAPI
91854 SINAPI
C0635 SEINFRA
C2299 SEINFRA
97238 SINAPI
97239 SINAPI
97240 SINAPI
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103291 SINAPI

COMP-9026  Proprio

1370 ORSE
92329 SINAPI
92316 SINAPI
11506 ORSE
11508 ORSE
9826 ORSE
92715 SINAPI

05.058.0010-A EMOP

073352 SBC
073351 SBC
073350 SBC
COMP-9027  Proprio
9854 ORSE
COMP-9028  Proprio
070319 SBC
070658 SBC
070426 SBC
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070473 SBC
12869 ORSE
070086 SBC

COMP-9029  Proprio
COMP-9030  Proprio
COMP-9031 Préprio
COMP-9032  Proprio
COMP-9033  Proprio
COMP-9034  Proprio
COMP-9035  Proprio
070385 SBC

18.016.0340-A EMOP

18.016.0342-A EMOP

18.016.0344-A EMOP

Curva de 900, para eletroduto de PVC rigido, roscavel, com diametro de 1".
Fornecimento e instalacao.(desonerado

CURVA 90° PARA ELETRODUTO RIGIDO, EM PVC, DN40MM, ROSCA 1 1/4" BSP

CURVA 90° P/ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, DN50MM ROSCA 1 1/2"BSP

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

Luva de emenda para eletroduto, ago galvanizado, dn 40 mm (1 1/2"),
aparente,instalada em teto - fornecimento e instalaga

Arruela lisa zincada d=1/4"

Parafuso cabega lentilha auto-travante 1/4" x 3/4", bicromatizada

Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocagao)

Arruela de lisa 3/8"

Fornecimento e instalagéo de parafuso cabeca lentilha 3/8" x 3/4" (ref. vl 1.68 valemam
ou similar;]

Fornecimento e instalag@o de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou similar)

Flange pvc rigido para caixa d'agua 25mm (adaptador c/flange e anel)

ADAPTADOR DE REDUGAO P/ CONDULETE PVC 1"X3/4"

ADAPTADOR P/ CONDULETE PVC 1"

Condulete em pvc rigido, p/eletroduto d=1", sem tampa (modelos: C,E,LB,LL,LR), Tigre
ou similal

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2021

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2021

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM

TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 100MM
E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAGAO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_04/2023

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 125MM
E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAGAO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_04/2023

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 150MM
E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAGAO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_04/2023

CLIMATIZAGAO

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO
FIXADOR. AF_11/2021

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO
FIXADOR. AF_11/2021

TUBO DE COBRE 1"

Curva de latdo, cobre ou bronze, juntas soldadas, diam = 28 mm (1")

LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E
SUB-RAMAL DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2022

LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2022

Fornecimento e instalagéo de tubo esponjoso d=1/4"

Fornecimento e instalagéo de tubo esponjoso d=1/2"

Fornecimento de tubo esponjoso d=1"

APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE
CILINDROS E MACARICOS - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_05/2023

PLASTICO NA COR PRETA,DESTINADO A PROTECAO DE TELHADOS ,MOVEI S E
PISOS,COM 0,15MM DE ESPESSURA,REUTILIZADO 5 VEZES,INCLUS IVE
RETIRADA.FORNECIMENTO E COLOCACAOQ 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS
EEPI

CHAPA DE ACO GALVANIZADO #26 (4,00kg/m2) PARA DUTOS EXAUSTAO
CHAPA DE ACO GALVANIZADO #24 (5,20kg/m2) PARA DUTOS EXAUSTAO
CHAPA DE ACO GALVANIZADO #22 (6,4kg/m2) PARA DUTOS EXAUSTAO

CHAPA EM AGO GALVANIZADO #20 (7,45kg/m2) PARA DUTOS EXAUSTAO

Manta em |a de vidro aluminizada esp=25mm

FITA DE NYLON 1/2"

DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO 5™ COM ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO

DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO SEM ISOLAMENTO 105" (263 MM)

DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO 8" 209mm

DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO 6" 161mm

DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL 100mm 4"

Abragadeira metalica tipo "U" de 4" com fixagbes, p/tubo galvanizado

FITA ALUMINIZADA PARA DUTOS 48x50M NOBRAND

REGISTRO DE VAZAO CONSTANTE KVR 100

REGISTRO DE VAZAO CONSTANTE KVR 160

REGISTRO DE VAZAO CONSTANTE KVR 200

REGISTRO DE VAZAO CONSTANTE KVR 250

DIFUSOR DE AR DKV-R 100

DIFUSOR DE AR DKV-R 150

DIFUSOR DE AR DKV-R 200

DIFUSOR DE AR EM ALUMINIO 4 VIAS 198 x 198mm

DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE AR,EM ALUMINIO ANODIZADO,COM CA IXA
PLENUM,DE 4 VIAS,MEDINDO EM TORNO DE (248X248)MM.FORNECI MENTO E
COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE AR,EM ALUMINIO ANODIZADO,COM CA IXA
PLENUM,DE 4 VIAS,MEDINDO EM TORNO DE (360X360)MM.FORNECI MENTO E
COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE AR,EM ALUMINIO ANODIZADO,COM CA IXA
PLENUM,DE 4 VIAS,MEDINDO EM TORNO DE (416X416)MM.FORNECI MENTO E
COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
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GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, EM ALUMINIO ATE 0,25 M2
(FORNECIMENTO E MONTAGEM) ’ .
GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, EM ALUMINIO DE 0,26 M2 A 0,49 M2
(FORNECIMENTO E MONTAGEM) ’ .
GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, EM ALUMINIO DE 0,50 M2 A 0,64 M2
(FORNECIMENTO E MONTAGEM)

DAMPER REGULADOR DE VAZAO LAMINAS OPOSTAS 800x500mm

VARA ROSQUEADA 1/4"

VARA ROSQUEADA 3/8"

PARAFUSO CABEGCA SEXTAVADA 3/8" X 1"

PERFILADO ACO GALVANIZADO 38MM X 38MM

CHUMBADOR PARABOLT 3/8™

Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalagao
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO
FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_PE

AR CONDICIONADO SPLITAO FIXO 25TR ECO STANDER 220V CARRIER

CAIXA DE VENTILACAO COM VENTILADOR CENTRIFUGO,VAZAO EM TORNO DE
1710M3/H,PRESSAO APROXIMADA DE 35MMCA.FORNECIMENTO E COL
OCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

Ponto de coleta e condugdo para dreno de ar-condicionado, executado com tubulagao
em PVC rigido soldavel DN 32 mm, incluindo conexdes e instalaca

SPDA

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2023

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO DE TERRA

CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2

Conector em latao tipo minigar para cabos 16 - 50 mm? (SPDA)

PARA-RAIO DE TELHADO,TIPO FRANKLIN,EM LATAO CROMADO,H=37,5CM
,COMPREENDENDO:30,00M DE CORDOALHA DE COBRE 16MM2,HASTE DE T
ERRA E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Parafuso auto-atarraxante em ago inox - 4,2 x 32mm - fornecimento e colocagéo
Presilha de latdo, L=20mm, para fixagéo de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos
35mm?2 a 50mm?, ref:TEL-744 ou similar (SPDA;

ATERRINSERT P/ REBARS 8-10MM

Conector tipo cunha, em liga de cobre estanhado, para a fixacao de condutores de
aluminio ou cobre, por efeito de mola. Modelo no 12, padrao RIOLUZ, tipo |, AMP ou
similar. Fornecimento e instalacao.(desoneradc

PREVENGAO E COMBATE DE INCENDIO

Extintor de p6 quimico ABC, capacidade 4 kg, alcance médio do jato 4,5m , tempo de
descarga 11s, NBR9443, 9444, 10721

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incéndio
portatil"- Placa EE

Luminaria de emergéncia, de sobrepor, tipo balizamento com bloco auténomo, com
autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou simila

ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL,
ALIMENTAGAO 220 VAC - INSTALADO

CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO ENDEREGAVEL PARA ATE 500 PONTOS,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2025

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN
CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM P VC
ANTICHAMA DIMENSOES APROXIMADAS DE (15X15)CM,CONFORME ABN T NBR
16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN
CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM P VC
ANTICHAMA DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X15)CM,CONFORME ABN T NBR
16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN
CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM P VC
ANTICHAMA DIMENSOES APROXIMADAS DE (30X30)CM,CONFORME ABN T NBR
16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN
CENDIO,PARA SAIDA DE EMERGENCIA EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES A
PROXIMADAS DE (10X20)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E
COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

Registro globo angular 90° para hidrante, d=2 1/2", exclusive tamp&o com corrente

PORTA CORTA-FOGO 90X210X5CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2025

BOMBA DE INCENDIO Schneider, Modelo Ref.: BPI-92 S/T R 2 1/2, Poténcia: 3 cv

BOMBA DE INCENDIO A COMBUSTAO, Modelo Ref.: Branco, BD-7005(E) XS.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

FLOW SWITCH 2 1/2"

COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN
65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

Eletroduto de ago galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em
parede - fornecimento e instalagéo. Rev 01_06/202:

Cabo blindado para alarme e detecgéo de incéncio 3 x 1,5mm2

CABO FLEXIVEL TETRAPOLAR BLINDADO 3 X 1mm?

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO
DN 25 MM (1'

PINTURA DE SINALIZACAO VERTICAL DE SEGURANCA, FAIXAS AMARELA E
PRETA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS. AF_05/2021

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 100 (4"),
CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/202€

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"),
CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/202€

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 50 (2"),
CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/202€

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 32 (1 1/4"),
CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/202€

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 25 (1"),
CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/202€

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026

VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 4" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
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VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 4" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

Cotovelo 45 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 4"

COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"

COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"

COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"
CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"

LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026

LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026

LUVA DE REDUCAO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1/2", CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026

LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2026

LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2", CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2026

LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026

Fornecimento e assentamento de te de redug&o de ferro galvanizado de 2" x 1"

Fornecimento e assentamento de te de redugdo de ferro galvanizado de 1 1/2" x1"
Fornecimento e assentamento de te de redugdo de ferro galvanizado de 2 1/2" x1"

Fornecimento e assentamento de te de redug&o de ferro galvanizado de 3/4" x 1/2"

Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 4"

VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

Tanque de pressao capacidade 20 It (p/incendio)

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 4" - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

Assentamento de valvula de alivio em ferro fundido com flanges, diam. = 50mm a
150mm

SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIAO POR ROSCA DN 15 (1/2") -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026

SUBESTAGAO

SUBESTACAO SIMPLIFICADA (PADRAO ENEL) COM TRANSFORMADOR
TRIFASICO DE 150KVA, INCLUSIVE MEDICAO, POSTE E TODOS OS MATERIAIS
ELETRICOS NECESSARIOS

REVESTIMENTOS DE PAREDE

CHAPISCO / EMBOGO / EMASSAMENTO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOGO, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO,
APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEGAO DE ARGAMASSA EM
PAREDES INTERNAS, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS DEMAOS,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINTURA

PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM
SUPERFICIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024

PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023

CERAMICAS

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS
PAREDES. AF_02/2023_PE

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_02/2023_PE

METALICOS

BRISE METALICO LC100 45 REFAX

Revestimento metélico em aluminio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar
500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metalica auxiliar em perfil de viga
"U" de 2" - fornecimento e montagenm

PAINEIS ACUSTICOS

Painel acustico de Eucatex ou similar - aplicado

REVESTIMENTOS DE PISO E TETO

PISO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2.
AF_02/2023_PE

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M? E 10 M2,
AF_02/2023_PE

REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO,ACABAMENTO DA B
ORDA RETIFICADO,NO FORMATO (120X120)CM,PARA USO EM AREAS COM
ERCIAIS COM TRAFEGO INTENSO,CONFORME ABNT NBR ISO 13006,ASSE NTE
EM SUPERFICIE NIVELADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAME NTO
PRONTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

PISO VINILICO EM MANTAS,COM 2M DE LARGURA X 23M DE COMPRIMEN
TO,HETEROGENEO,COM 2MM DE ESPESSURA,REFORCO EM POLIURETANO U
LTRA RESISTENTE (PUR),PARA ALTO TRAFEGO,ASSENTE SOBRE BASE E
XISTENTE,CONFORME ABNT NBR 14917. FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS,
COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO
DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ,
ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE

Piso concredur, cor natural, dimensdes 33 x 33 cm, aplicado com argamassa
industrializada ac-i, exclusive regularizagao de base ou Simil:

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSOES 80X80CM. AF_02/2023

RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA PVA E PREGOS.
AF_02/2026

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026
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1.187,93
1.024,97

209,21
18,73

57,71
64.418,71

64.418,71

1.032.445,19
398.156,24

5,92

96,17

20,98

38,82
120.860,85
12,65

17,88
34,27
15,62
85.366,73

121,78

120,95

427.838,04
836,75

631,56
223,33
34,68
279.702,78
218.712,39

181,05

164,88

265,57

278,17

139,28

78,05
18,17

71,37
186,32

4.938,96

7.623,66
1.667,50

48,03

1.089,90
329,34

4.057,30

1.124,20

443,50

831,15

1.986,25

1.303,80

695,10
1.103,20

1.792,89

619,71
2.661,30
224,94

325,30
1.187,93
7.174,79

418,42
18,73

4.097,41
64.418,71

64.418,71

1.032.445,19
398.156,24

14.566,75

236.635,90

120.538,91

26.414,68
120.860,85
50.285,01

787,07
59.160,30
10.628,47
85.366,73

44.930,73

40.436,00

427.838,04
194.602,94

233.235,10

223,33
223,33
279.702,78
218.712,39

7.375,97

4.403,94

121.538,11

19.736,16

44.938,69

7.347,62
5.191,16

593,08
4.862,95

0,08 %

0,13 %
0,03 %

0,00 %

0,02 %
0,01 %

0,07 %

0,02 %

0,01 %

0,01 %

0,03 %

0,02 %

0,01 %
0,02 %

0,03 %

0,01 %
0,05 %
0,00 %

0,01 %
0,02 %
0,12 %

0,01 %
0,00 %

0,07 %
1,10 %

1,10 %

17,711 %
6,83 %

0,25 %

4,06 %

2,07 %

0,45 %
2,07 %
0,86 %

0,01 %
1,01 %
0,18 %
1,46 %

0,77 %

0,69 %

7,34 %
3,34 %

4,00 %
0,00 %
0,00 %
4,80 %
3,75 %

0,13 %

0,08 %

2,08 %

0,34 %

0,77 %

0,13 %
0,09 %

0,01 %
0,08 %
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15.1.1
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15.1.3
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15.1.5

15.1.6

15.1.7
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15.2
15.2.1

15.2.2

15.2.3
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15.3.1

15.3.2

15.4
15.4.1

15.4.2

15.5

15.5.1

16
16.1

16.5

16.6
16.7

16.8

16.9
16.10
16.11

16.12

16.13
16.14
16.15
16.16

16.17

16.18

16.19

16.20

98695

13.196.0080-A

13.196.0030-A

12024

100678

100683

100685

100700

100702

12334

COMP-9069

9072

C4730

C4830

94570

94573

11347

94569

99859

106217

101162

100878

COMP-9073

100849

7759

2010

4286
C2502

100853

2078
11736
COMP-9072

100860

COMP-9071
190705
100868
13110

8016

190895

COMP-9070

2082

SINAPI

EMOP

EMOP

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

Préprio

ORSE

SEINFRA

SEINFRA

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI

ORSE

ORSE

ORSE
SEINFRA

SINAPI
ORSE
ORSE
Préprio
SINAPI
Préprio
SBC
SINAPI
ORSE
ORSE
SBC
Préprio

ORSE

SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026
TETO

FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO
,TIPO STANDARD NO SISTEMA DRYWALL,LARGURA 1200MM,ESP.12,5MM,
L,C/TRAT.JUNTAS P/UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE,SENDO APARAFUSA DA
EM ESTRUTURA DE ACO GALVANIZADO,SUSPENSA POR MEIO DE PEND URAIS
FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,C/O PERIMETRO EXECUTADO
C/CANTONEIRAS ACO GALVANIZADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

FORRO REMOVIVEL COMPOSTO GESSO ACARTONADO, TIPO STANDARD A SE
R APLICADO NO SISTEMA DRYWALL,C/PLACA BORDA QUADRADA 625X125
OMM,ESP.6,5;9,5 OU 12,5MM,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO TRAVESS A "T"
ACO GALVANIZADO,ALUMINIO OU LIGAS DE ALUMINIO,ESP.MINI MA DE 0,5MM
COM PINTURA ELETROSTATICA OU CONVENCIONAL,SUSPEN SA POR MEIO DE
PENDURAIS,FIX.EM ESTRUT.SUPERIOR.FORN.E COLOC

Forro acustico em placas de fibra mineral 1250x625x15mm, absor¢ao sonora NRC=
0,55, reflexdo luz = 0,86, marca Armstrong, ref. Georgian, ou similar, resist. fogo: classe
A. Inclusive perfis metalicos

ESQUADRIAS

PORTAS

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA COM
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2025

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA COM
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2025

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2
FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS. AF_10/2028

PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO
VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_10/2025

Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem
guarnicao/alizar/viste

PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO
NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM
GUARNICAO/ALIZARNVISTA

Portao em ferro, em gradil metalico, padréo belgo ou equivalente, de correr
CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM
FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE
CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO
DE PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

JANELAS

JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO
OU BRILHANTE, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR,
DIMENSOES 100X120 CM, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2024

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS
INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO
COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/
ALIZAR, DIMENSOES 150X120 CM, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024

PELE DE VIDRO

Fornecimento e instalagao de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO
INCLUSO, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES
60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024

CORRIMAOS / GUARDA-CORPOS
CORRIMAO DUPLO FIXADO EM PAREDE, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO
INOX. AF_10/2025

GUARDA-CORPO DE AGO INOX DE 0,92 M, DUPLO CORRIMAO, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR E
CORRIMAO DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 3/4",
FIXADO COM CHUMBADORES MECANICOS. AF_10/2025

ELEMENTOS VAZADOS

ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CERAMICA (COBOGO)
DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_05/2020

LOUCAS E METAIS

BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUGA BRANCA - PADRAO ALTO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026

BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,COM CAIXA ACOPLADA,CONFORME
ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE,INCLUSIVE ACESSORIOS DE
FIXACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAQ

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2026

Lavatoério louga (Deca-Linha Vogue Plus Conforto, ref L-510 ou similar) com coluna
suspensa, (Deca, Linha Vogue Plus Conforto, ref. C-510 ou similar), ¢/ sifao cromado,
valvula cromada, engate cromado, exclusive torneir

Cuba de embutir oval (deca linha ref [37) p/ instalagdo em bancadas, ¢/ sifao cromado
(deca ref c1680) , engate cromado (deca) ou similare:

Dispenser para sabonete liquido

TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO.
AF_02/2026

Espelho cristal redondo, diam=40cm, com moldura

Bancada em granito branco fortaleza, e = 2cm

PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO

TOALHEIRO EM INOX INTERFOLHA NOBLE - BIOVIS

BARRA DE APOIO RETA, EM AGO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026

Barra de apoio, reta, fixa, em ago inox, [=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar

Tanque de louga (deca ref. tq 01)s em coluna, com torneira metélica (deca linha c23 ref
1153), siféo ¢/ valvula de plastico e conjunto de fixagédo ou similares - Rev. 01

TANQUE DE LOUCA 40 LITROS COM METAIS CROMADOS

TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM
BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO
GERAL, 1/2" OU 3/4"

Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar
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81,09
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21
14
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137,96

52,99

82,45

70,00

1.096,47

1.186,91

1.228,40

840,46

398,97

426,89

713,87

896,91

267,45

527,56

355,54

395,49

1.749,08

672,51

62,11

179,64

144,52

686,70

881,71

32,71

896,71

595,44

39,46
208,35

395,97

198,06
690,38
42,65

152,79

42,65
319,20
382,77
114,15

869,63
1.529,44
57,60

75,24

172,45
60.990,39

66,23

103,06

87,50

442.319,95
130.237,00

1.370,58

1.483,63

1.535,50

1.050,57

498,71

533,61

892,33

1.121,13

334,31

30.980,03
659,45

444,42

494,36

256.299,09
2.186,35

840,63

24.673,77
77,63

224,55

130,06
180,65
72.284,28
858,37
1.102,13
40,88

1.120,88

744,30

49,32
260,43

494,96

247,57
862,97
53,31

190,98

53,31
399,00
478,46
142,68

1.087,03
1.911,80
72,00

94,05

2.724,71
60.990,39

45.522,52

12.226,00

3.241,87

442.319,95
130.237,00

53.452,62

19.287,19

26.103,50

1.050,57

3.032,15

7.929,44

7.138,64

6.726,78

5.516,11

30.980,03
4.589,77

999,94

25.390,32

256.299,09
199.548,16

56.750,93

24.673,77
6.465,02

18.208,75

130,06
130,06
72.284,28
6.866,96
6.612,78
572,32

7.846,16

5.954,40

739,80
2.083,44

2.969,76

2.970,84
9.492,67
799,65

381,96

799,65
5.985,00
10.047,66
1.997,52

2.174,06
3.823,60
72,00

94,05

0,05 %
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0,78 %

0,21 %

0,06 %

7,59 %
2,23 %

0,92 %

0,33 %
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0,02 %

0,05 %

0,14 %

0,12 %

0,12 %

0,09 %

0,53 %
0,08 %

0,02 %

0,44 %

4,40 %
3,42 %

0,97 %

0,42 %
0,11 %

0,31 %

0,00 %

0,00 %
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0,12 %

0,11 %

0,01 %

0,13 %

0,10 %

0,01 %
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0,05 %
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0,01 %

0,01 %
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0,17 %
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0,04 %
0,07 %
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CANT 14

C4166

COMP-9045
COMP-9046

COMP-9047

COMP-9048
COMP-9049
COMP-9050
COMP-9051

COMP-9052

COMP-9053

COMP-9054
COMP-9055
COMP-9056
COMP-9057
COMP-9058
COMP-9059
COMP-9060
COMP-9061

COMP-9062
COMP-9063

13718

11064

INSUMO
CREF 056
INSUMO
CREF 057
INSUMO
CREF 058
INSUMO
CREF 059

103946
11802
98516

98509
98509

92398

13030

101094

104658

COMP-1102

2450
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SEINFRA
Préprio
Préprio
Préprio
Préprio
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Préprio
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Préprio
Préprio
Préprio
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Préprio
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Préprio

Préprio

SINAPI
ORSE
SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

Proprio

ORSE

MOBILIARIO / EQUIPAMENTOS

MOBILIARIO

MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS DE APOIO AO CANTEIRO DE OBRA - ALUGUEL
ESTRUTURA DE SUSTENTAGAO EM VIGAS TRELIGADAS E TABLADO DE
MADEIRA

ARMARIO PARA ESCRITORIO ALTO 2 PORTAS COM CHAVE VERSATIL
ARMARIO PARA ESCRITORIO BAIXO 2 PORTAS COM CHAVE VERSATIL
ARMARIO BAIXO ABERTO ROMANZZA PLUS, 90CMX43CMX74CM, NA COR
PRETO OU NOCA MONZA

BANCO GOURMET MADEIRA RIPADO SEM ENCOSTO, 2,00m

CADEIRA DIRETOR GIRATORIA COM BRAGO

CADEIRA SECRETARIA PE PALITO FIXA, EM TECIDO

CADEIRA MODELO REF. YOU 211 PRETA COM ESTRUTURA PRETA

CADEIRA EM POLIPROPILENO MODELO REF. SOFIA, DA TRAMONTINA, NA COR
PRETA

CADEIRA EM ALUMINIO PRETO COM CORDA NAUTICA VERDE, MODELO REF.
JASMIM

ESTANTE EM AGO, 5 PRATELEIRAS, 1,75 (A) X 0,80 (L)

MESA 1,20X0,60, PE PAINEL, LINHA HOME OFFICE, COR BRANCA

MESA 0,90X0,60, PE PAINEL, LINHA HOME OFFICE, COR BRANCA

ESTAGAO DE TRABALHO EM L, 1,20X0,60, PE PAINEL, COR BRANCA
ESTAGAO DE TRABALHO EM L, 1,50X0,60, PE PAINEL, COR BRANCA
ARMARIO ROUPEIRO DE ACO VESTIARIO ACADEMIA 4 PORTAS, CINZA
BANQUETA GIRATORIA PRETA, MODELO REF. FORMIGA SLIM

CADEIRA PARA AUDITORIOS LINHA HOTEL AUDITORIO COR VERDE

POLTRONA DECORATIVA COM PES PALITO, MOD. REF. ATENAS, COR CINZA

MESA REDONDA TAMPO DE MADEIRA 1,50 PARA AREA EXTERNA
EQUIPAMENTOS

Fornecimento de catraca, tipo Pedestal Mecanica Bidirecional, da Ponto Systemou
similar, inclusive frete

Fornecimento e instalagéo de catracas eletrdnicas, para deficiente, com leitor de
proximidade, tipo Pedestal, da Prime ou similar, inclusive frete, treinamento, software,
cartdes de proximidade e cofre coleto

ELEVADOR, 6 PARADAS, CONFORME PROJETO
GELADEIRA FRENCH DOOR 220V, MOD. REF. BRASTEMP BRO85
IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA A4

SMARTV LED 43" FULL HD

PAISAGISMO / URBANIZAGAO / ACESSIBILIDADE

PAISAGISMO

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS. AF_07/2024

Muda de palmeira, areca, h=1,50 m, fornecimento e plantio

PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M .
AF_07/2024

PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024

PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024

URBANIZAGAO

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

Bicicletario em tubo de ago galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no
piso, incluso pintura de acabamento com 02 demao

ACESSIBILIDADE

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO
SOBRE ARGAMASSA. AF_02/2026

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO
SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

SERVICOS COMPLEMENTARES

DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRA - INCLUSO TRANSPORTE DE
MATERIAIS, MAQUINARIO, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, UTENSILIOS E
PESSOAL PARA O CANTEIRO DE OBRA, PARA O FIM DO CONTRATO OU
EVENTUAIS INTERRUPCOES DO TRABALHO.

Limpeza geral

IOLANDA MOITINHO Assinado de forma
SILVA
COSTA:04884358546 (6T.04884358546

digital por IOLANDA
MOITINHO SILVA
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Total sem BDI
Total do BDI
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84,02

255,06

772,61
590,80

556,65

1.117,76
828,69
292,77

1.377,68

439,90
1.165,34

257,18
391,02
285,60
742,73
785,28
492,52
478,52
547,09

564,40
769,35

1.771,51

24.542,53

160.268,30
6.533,39
1.323,04

1.259,10

26,84
230,82
429,87

90,57
90,57

87,69

4.083,70

254,12

155,92

38,23

2,69

536.365,70
267.495,90

105,02

318,82

965,76
738,50

695,81

1.397,20
1.035,86

365,96
1.722,10

549,87

1.456,67

321,47
488,77
357,00
928,41
981,60
615,65
598,15
683,86

705,50

961,68
268.869,80

2.214,38

30.678,16

200.335,37
8.166,73
1.653,80

1.573,87

47.274,63
19.017,55

33,55
288,52
537,33

113,21
113,21
26.391,97

109,61
5.104,62

1.865,11
317,65

194,90
3.451,56

47,78

3,36

536.365,70
267.495,90

105,02

4.390,15

19.315,20
14.031,50

695,81

2.794,40
84.940,52
4.025,56
15.498,90

8.797,92

13.110,03

3.857,64
10.264,17
2.142,00
4.642,05
8.834,40
3.693,90
1.794,45
57.444,24

4.233,00

2.885,04
268.869,80

2.214,38

30.678,16

200.335,37
8.166,73
14.884,20

12.590,96

47.274,63
19.017,55

9.554,36
577,04
1.074,66

3.056,67
4.754,82
26.391,97

21.287,35
5.104,62

1.865,11
635,30

1.229,81
3.451,56

47,78

3.403,78

9,20 %
4,59 %

0,00 %

0,08 %

0,33 %
0,24 %

0,01 %

0,05 %
1,46 %
0,07 %
0,27 %

0,15 %

0,22 %

0,07 %
0,18 %
0,04 %
0,08 %
0,15 %
0,06 %
0,03 %
0,99 %

0,07 %

0,05 %
4,61 %

0,04 %

0,53 %

3,44 %
0,14 %
0,26 %

0,22 %

0,81 %
0,33 %

0,16 %
0,01 %
0,02 %

0,05 %
0,08 %
0,45 %

0,37 %
0,09 %

0,03 %
0,01 %

0,02 %
0,06 %
0,00 %
0,06 %
4.664.716,54

1.165.726,56
5.830.443,10
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