ORCAMENTO SINTETICO

OBRA: COMSELHO REGIONAL DE EDUCACAD FISICA DA 12*# DATA: L.5. Hora: 92,54%
REGIAQ/PERNAMBUCO. BDI: 25,00% L.S. Més: 52,09%
LOCAL: COMSELHO REGIOMAL DE EDUCACAD FISICA DA 12*¢ FONTE VERSAOD
REGIAQ/PERNAMBUCO, MO LOTE C, RUA CARLOS DE OLIVEIRA  |siMaPI 0212026 - Pernambuco
ELLIiEJ.q?nU,ﬁ.DRﬂ A, LOTEAMENTO GRANJA CACIQUE, FRADO, PE, 550 02/2026 - Pemambucao
CLIENTE: CREF12 ORSE 0212026 - Sergipe
RESPONSAVEL [OLANDA MOITINHO SILVA COSTA / CAL- A1591428 SEINFRA 028 - Ceara
TECNICO(A): EMOF 02/2026 - Rio de Janeiro
3C0 02/2026 - Rio de Janeiro
Orgcamento Sintético
Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Va‘:z:nuggl Total Peso (%)
1 ADMINISTRAGAO LOCAL 1 169.350,10 169.350,10 2,90 %
1.1 g%ggnp- Préprio ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA MES 10 13.548,01 16.935,01 169.350,10 2,90 %
2 SERVIGOS PRELIMINARES 1 103.910,04 103.910,04 1,78 %
2.1 DEMOLIGCOES / REMOGOES 1 42.217,94 42.217,94 0,72 %
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 3 o
2.1.1 104789 SINAPI REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m 87,31 212,80 266,00 23.224,46 0,40 %
REMOGCAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO DE 25 MM?, FORMA o
2.1.2 104795 SINAPI MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 330 1,43 1,78 587,40 0,01 %
213 07645 SINAPI iEl\g(ggégSDE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m2 8,88 26,17 32,71 290,46 0,00 %
REMOGCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE » o
214 ST SN FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m SEILIE 89 4t ez 408
REMOGCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE 8M, DE o
e SR SN FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 = 9 L 1t SRR CLek
2.1.6 100575 SINAPI REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 m?2 675 0,52 0,65 438,75 0,01 %
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 5 o
217 97622 SINAPI SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m 44,26 60,46 75,57 3.344,72 0,06 %
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
2.1.8 100984 SINAPI BASCULANTE 18 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA m3 170,23 8,86 11,07 1.884,44 0,03 %
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE
CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA o
e R Sl 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA - IMPOSTOS H 4 Bt 7l SULY 00 %
E SEGUROS. AF_12/2014
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA URBANA o
2 = SN PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/202€ GG B et A S bk
2.2 INSTALAGAO DE CANTEIRO 1 61.692,10 61.692,10 1,06 %
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA » o
221 leEsty SN GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS m 2 <8829 S 2 Db
2.2.2 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m? 180,1 93,84 117,30 21.125,73 0,36 %
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ORSE
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SINAPI

SINAPI

SINAPI
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SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MES
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQ)

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5

BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MES
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQ)

Locagao de container - Alimoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev N
02_02/2022

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,
EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA
0 2.006 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

MOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRA - INCLUSO TRANSPORTE DE
MATERIAIS, MAQUINARIO, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, UTENSILIOS
E PESSOAL PARA O CANTEIRO DE OBRA, PARA O INiCIO DO CONTRATO
OU EVENTUAIS INTERRUPCOES DO TRABALHQC

LOCAGCAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) m2
ESTRUTURA

FUNDAGOES

Execugao de estaca hélice continua monitorada @ 400mm, concreto fck=30Mpa,
inclusive ago, bombeamento; exclusive mobilizagdo e desmobilizagcdo de m
equipamento e bate-estacas

ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO
FCK=30MPA E ARMADURA MINIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, M
MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO). AF_12/201¢

ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 60 CM, INCLUSO CONCRETO
FCK=30MPA E BOMBEAMENTO (EXCLUSIVE ARMADURA, MOBILIZAGAO E M
DESMOBILIZACAO).

ESCAVAGCAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA

COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO m?
DE FORMAS). AF_01/2024

ESCAVAGCAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA

COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE m?
FORMAS). AF_01/2024

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO,

KM

DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021 A
Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, langado e adensado na me
infraestrutura

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / m2

MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, m?
2 UTILIZACOES. AF_01/2024

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 KG
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 KG
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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336

400

117,52

126,41

56
140,61

90,37

160,85

363,52

1109,87

928,75

1.160,93

800,00

34,73

92,90

38,23

0,25

262,23

275,79

296,26

56,21

91,47

26,96
620,23

32,87

130,40

13,06

11,29

1.160,93

1.451,16

1.000,00

43,41

116,12

47,78

0,31
1.755.186,12
530.003,10

327,78

344,73

370,32

70,26

114,33

33,70
775,28

41,08

163,00

16,32

14,11

11.609,30

14.511,60

10.000,00

1.041,84

348,36

382,24

49,85
1.755.186,12
530.003,10

52.444,80

115.829,28

148.128,00

8.256,95

14.452,45

1.887,20
109.012,12

3.712,39

26.218,55

5.932,64

15.660,26

0,20 %

0,25 %

0,17 %

0,02 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %
30,10 %
9,09 %

0,90 %

1,99 %

2,54 %

0,14 %

0,25 %

0,03 %
1,87 %

0,06 %

0,45 %

0,10 %

0,27 %
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ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGCOES, UTILIZANDO ACO CA-50
DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-60
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
PILARES

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
LAJES

LAJES NERVURADAS

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/202Z
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/202Z
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/202Z
FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/202C

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM
CUBETA E ASSOALHO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF 09/202C
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m?2
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m3

KG

KG

KG

KG

KG

KG

m?2

m?2

1793,55

7,27
158,65
1

810

810

1684,7

81,6

16,4

60,1

5917,5

67,5

1
1

63,32
172,05
844,48

1561,12
339,17

5,83

108

729,04

8,77

16,21

43,69

166,42

75,27

13,45

12,50

11,60

10,28

8,59

682,49

12,90
11,97
11,10
9,81
8,17
7,99

44,88

72,26

10,96

20,26
54,61
396.385,16

208,02

94,08

16,81

15,62

14,50

12,85

10,73

853,11

266.874,75
266.455,08

16,12
14,96
13,87
12,26
10,21

9,98

56,10

90,32

19.657,30

147,29
8.663,87
396.385,16

168.496,20

76.204,80

28.319,80

1.274,59

237,80

772,28

63.494,77

57.584,92

266.874,75
266.455,08

1.020,71
2.573,86
11.712,93
19.139,33
3.462,92
58,18

6.058,80

65.846,89

0,34 %

0,00 %
0,15 %
6,80 %

2,89 %

1,31 %

0,49 %

0,02 %

0,00 %

0,01 %

1,09 %

0,99 %

4,58 %
4,57 %

0,02 %
0,04 %
0,20 %
0,33 %
0,06 %
0,00 %

0,10 %

1,13 %
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MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10
UTILIZACOES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS

LAJES TRELICADAS

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELICADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT"
= 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025

VIGAS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/202(

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF _06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF _06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS

ESCADAS

ARMAGCAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

ARMAGCAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

ARMAGCAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

ARMAGCAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

ARMAGCAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020
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m3
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729,04

139,4
1

1,8

1

597,67

1803,43

244,36

268,86

803,78

3860,78

2450,31

87,82
1

222,12

150,97

1186,49

876,52

1172,88

41,26

682,84

186,52

101,63

13,45

12,50

11,60

10,28

8,59

8,27

682,84

19,42

15,36

12,00

9,08

7,86

51,57

853,55
419,67
233,15
265.978,23

127,03

16,81

15,62

14,50

12,85

10,73

10,33

853,55
76.949,49

24,27

19,20

15,00

11,35

9,82

37.596,59

118.984,87
419,67
419,67

265.978,23

75.922,02

30.315,65

3.816,90

3.898,47

10.328,57

41.426,16

25.311,70

74.958,76
76.949,49

5.390,85

2.898,62

17.797,35

9.948,50

11.517,68

0,64 %

2,04 %
0,01 %
0,01 %
4,56 %

1,30 %

0,52 %

0,07 %

0,07 %

0,18 %

0,71 %

0,43 %

1,29 %
1,32 %

0,09 %

0,05 %

0,31 %

0,17 %

0,20 %
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CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=35 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTQ

FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/202C

IMPERMEABILIZAGAO

CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE
LAJE, NAO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA
CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM.
AF_09/2023

PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF_09/202¢

PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF_09/2022

RESERVATORIO DE RETARDO

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/202Z
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM
ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

ARMACAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM
ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

ARMACAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM
ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

ARMACAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM
ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/202C

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/202(
CONCRETAGEM DE EDIFICAGOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM
SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO
BOMBEAVEL FCK 25 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_09/2024

RESERVATORIO INFERIOR

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/202Z
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/202Z
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM
ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

ARMACAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM
ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

m3

m2

m?2

m?2

m2

m?2

KG

KG

KG

KG

KG

KG
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KG

KG
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KG

KG
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20,76

159,24
1
147,5

147,5

147,5

140,2
1
0,32

151,44
72,37
18,66

390,73

357,32

9,75
40,64
120,05

120,05

14,36

8,61
228,29
203,48

16,2
169,96

721,86

788,56

44,88

27,69

121,34

58,21

76,52

11,97
11,10

9,81
12,90
16,23
14,25
11,64

9,02
44,88

246,84

758,37

11,10
9,81
8,17

12,90

16,23

14,25

985,70

56,10
51.618,52
34,61

151,67

72,76

95,65
75.569,94
14,96

13,87
12,26
16,12
20,28
17,81
14,55
11,27
56,10

308,55

947,96
80.399,34
13,87
12,26
10,21
16,12
20,28

17,81

20.463,13

8.933,36
51.618,52
5.104,97

22.371,32

10.732,10

13.410,13
75.569,94
4,78

2.100,47
887,25
300,79

7.924,00

6.363,86
141,86
458,01

6.734,80

37.041,42

13.612,70
80.399,34
119,42
2.798,83
2.077,53
261,14
3.446,78

12.856,32

0,35 %

0,15 %
0,89 %
0,09 %

0,38 %

0,18 %

0,23 %
1,30 %
0,00 %

0,04 %
0,02 %
0,01 %
0,14 %
0,11 %
0,00 %
0,01 %
0,12 %

0,64 %

0,23 %
1,38 %
0,00 %
0,05 %
0,04 %
0,00 %
0,06 %

0,22 %
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3.9.3

3.94

3.9.5

3.9.6

3.9.7

3.9.8

4.2

4.21

422

100344

100346

92267

92484

99439

91601

91602

91603

100068

92773

92267

92484

99235

103356

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

13.196.0168 EMOP

-A

12.016.0020 EMOP

-A

ARMACAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM
ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

ARMACAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM
ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/202C

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/202(
CONCRETAGEM DE EDIFICACOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM
SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO
BOMBEAVEL FCK 25 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_09/2024

POCO DO ELEVADOR

ARMACAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO
REFORCO, VERGALHAO DE 6,3 MM DE DIAMETRO. AF_12/2024
ARMACAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO
REFORCO, VERGALHAO DE 8,0 MM DE DIAMETRO. AF_12/2024
ARMACAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO
REFORCO, VERGALHAO DE 10,0 MM DE DIAMETRO. AF_12/2024
ARMACAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO
REFORCO, VERGALHAO DE 12,5 MM DE DIAMETRO. AF_12/2024
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/202Z
FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/202C

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/202(
CONCRETAGEM DE EDIFICAGOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM
SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO
AUTOADENSAVEL FCK 25 MPA - LANGAMENTO E ACABAMENTO.
AF_09/2024

ALVENARIAS / VEDAGOES / DIVISORIAS /| COBERTURAS

ALVENARIAS

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021
VEDAGOES EM DRYWALL

REVESTIMENTO DE DRYWALL C/ESP.115MM(ESTRUTURA+CHAPA DE
GESSO )ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES
90MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 90MM,AMBOS DE ACO
GALV.C/ESP.0,5MM,C/DUA S CHAPAS DE GESSO
ACARTONADO,STANDARD,ESP.12,5MM,LARG.1200MM ,BORDA
REBAIXADA,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS.
APLICACAO EM AREAS SECAS.FORNECIMENTO E COLOCACAC

PAREDE DRYWALL ESP.73MM,ESTRUT.MONTANTES
SIMPL.AUTOPORTANTES 48MM,ESPACADOS ENTRE SI A CADA
400MM,FIX.A GUIAS HORIZONTAI S 48MM,AMBOS ACO
GALV.ESP.0,5MM,C/1 CHAPA GESSO ACARTONADO S TANDARD E UMA
RU(RESIST.A UMIDADE),ESP.12,5MM,LARG.1200MM,C/ TRATAMENTO
JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS DE GESSO
ACARTONADO.APLICAC.AREA SECA E UMIDA.FORN.COLOC.
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183,74
75,59
111,92

111,92

15,34

61,99

8,14

92,61

85,32

37,56

17,37

17,37

2,04

1751,9

256,55

16,44

11,64
8,60
44,88

246,84

758,37

11,48

10,58

9,39

8,06

7,99

44,88

246,84

688,69

56,06

75,29

94,21

14,55
10,75
56,10

308,55

947,96
11.407,59
14,35
13,22
11,73
10,07
9,98
56,10

308,55

860,86

212.820,21
122.755,63

70,07

26.079,89

94,11

117,76

2.673,41
812,59
6.278,71

34.532,91

14.541,70
11.407,59
889,55
107,61
1.086,31
859,17
374,84
974,45

5.359,51

1.756,15

212.820,21
122.755,63

122.755,63

26.079,89

24.143,92

1.935,97

0,05 %
0,01 %
0,11 %

0,59 %

0,25 %
0,20 %
0,02 %
0,00 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
0,02 %

0,09 %

0,03 %

3,65 %
2,11 %

2,11 %

0,45 %

0,41 %

0,03 %
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9002

IT
14.10.0050

89531

89591

89524

89529

104167

ORSE

SINAPI

SINAPI

SCO

SINAPI

SEINFRA
SINAPI
SEINFRA

SEINFRA

Préprio

Proéprio

SINAPI

ORSE
Préprio

SCO

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

VEDAGOES

Placa cimenticia e =10mm, para fechamento da fachada (1 lado/face), juntas
aparentes, fixada em estrutura metalica, exclusive esta (fornecimento e
assentamento)

DIVISORIAS

DIVISORIA SANITARIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC IlI-E. AF_10/202¢
DIVISORIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA.
AF_10/2025_PS

Parede divisoria termo-acustica, tipo sanduiche, lisa, em chapa de aco
galvanizado, 0,50mm, para uso onde se requer isolamento termo-accustico e
conforto termico, dupla estanqueidade lateral (superior/inferior) com pintura
eletrostatica branca, com miolo de isopor, fixado em perfil guia no piso ou no
teto e perfil "H", montante em chapa perfilada de aco zincado. Fornecimento e
colocacao.(desonerado)

COBERTURAS

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/201¢

EXECUCAO DE PINGADEIRAS

CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020
CALHA DE ALUMINIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm

ESTRUTURA DE SUSTENTACAO EM VIGAS TRELICADAS E TABLADO DE
MADEIRA

ESGOTO SANITARIO E PLUVIAL

GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO 75mm

GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO 100mm

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF 08/2022

Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm

ANEL DE BORRACHA DE VEDAGAO 150MM

Anel de borracha para PVC, com diametro de 75mm. Fornecimento e
instalacao.(desonerado) )
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA

ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA

ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

AF_06/2022 )
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA

ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

AF_06/2022 )
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA

ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

AF_06/2022
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94,13

8,06

0,67

35,45

11,51

67,92
9,93

13,75

171

117

99,41

1.069,73

433,25

727,73

190,21

12,42
38,47
66,24

255,06

73,45

49,48

27,16

5,57
14,12

6,03

35,48

120,91

28,01

34,60

112,78

11.696,59
124,26

43.387,78
1.337,16

541,56

909,66

8.900,32
237,76

15,52
48,08
82,80

318,82
52.181,64
91,81

61,85

33,95

6,96
17,65

7,53

44,35

151,13

35,01

43,25

140,97

11.696,59
11.696,59

43.387,78
10.777,50

362,84

32.247,44

8.900,32
2.736,61

1.054,11
477,43
248,40

4.383,77
52.181,64
275,43

185,55

33,95

1.190,16
194,15

881,01

266,10

302,26

175,05

129,75

140,97

0,20 %
0,20 %

0,74 %
0,18 %

0,01 %

0,55 %

0,15 %
0,05 %

0,02 %
0,01 %
0,00 %

0,08 %
0,89 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,02 %
0,00 %

0,02 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %
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SEINFRA

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/202Z

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Adaptador de pvc rigido soldavel curto ¢/ bolsa e rosca p/ registro diam = 60mm
x 2"

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2024

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/202Z

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

ANEL DE VEDAGAO PARA BACIA SANITARIA

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS =
0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/202C

CAIXA INSPEGAO NO PASSEIO EM ALVENARIA DI=(50X50)cm, PADRAO
CAGECE
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UN
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1

13

31,77
19,03
25,57

9,32

16

27,62

82,22

170,12

26,39

72,25

23,33

29,47

77,53

43,59

25,26

45,23

49,88
35,79
45,64
65,79

31,44

47,80

13,55

286,97

363,93

34,52

102,77

212,65

32,98

90,31

29,16

36,83

96,91

54,48

31,57

56,53

62,35
44,73
57,05
82,23

39,30

59,75

16,93

358,71

454,91

207,12

205,54

425,30

362,78

541,86

379,08

36,83

96,91

108,96

63,14

282,65

62,35
1.421,07
1.085,66
2.102,62

366,27

956,00

101,58

358,71

2.274,55

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,02 %
0,02 %
0,04 %

0,01 %

0,02 %

0,00 %

0,01 %

0,04 %
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CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

Prolongador para caixa sifonada 100 x 100mm, Tigre ou similar

RALO SECO PVC QUADRADO 100x52x40 COM GRELHA

ANEL DE BORRACHA DE VEDAGAO 40MM
ANEL DE BORRACHA DE VEDAGAO 50MM

BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,

DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL E ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNCAO SIMPLES DE REDUGAO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2")
JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO PVC P/ESGOTO 75X50mm (3"X2")
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
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LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

PLUG, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR
PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

Redugao excéntrica em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto primario, diam = 75 x
50mm

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
75 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

Motobomba submersa, marca schneider ou similar, modelo C1-20, motor 1/2cv,
monofasico 230V, 5 estagios, recalque 1 1/4", hm =8 a 45m, q = 1,5a 6,3 m¥h

PROLONGAMENTO PARA VALVAULA DE RETENGAO 150MM

VALVULA DE RETENCAO DE PVC P/ ESGOTO D=150MM

VALVULA DE RETENCAO VERTICAL PVC SOLDAVEL 60mm

Fornecimento e assentamento de bucha de redugédo de ferro galvanizado de 1"
x 3/4"

Fornecimento e assentamento de bucha de redugdo de ferro galvanizado de
3/4" x 1/2"

AGUA FRIA

CAIXA DE EMBUTIR EM ACO GALVANIZADO PARA ABRIGO DE
HIDROMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO (EXCLUSIVE
HIDROMETRO). AF_03/2024

Registro de esfera de PVC rigido, soldavel, diametro de 20mm. Fornecimento e
instalacao.
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Registro de esfera de PVC rigido, soldavel, diametro de 25mm. Fornecimento e
instalacao.

Registro de esfera de PVC rigido, soldavel, diametro de 32mm. Fornecimento e
instalacao.

Registro de esfera de PVC rigido, soldavel, diametro de 40mm. Fornecimento e
instalacao.

VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL,EM PVC,SOLDAVEL,COM
DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

AF_08/2021 i )
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

AF_08/2021 i )
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

AF_08/2021

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

Fornecimento e instalagéo de plug de pvc roscavel d = 1/2" - Rev 01_10/2022
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25
MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_04/2024

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32
MM X 1", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40
MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAGCAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50
MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 25 X 20 MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022
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BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

Bucha de redugéo curta de pvc rigido soldavel, marrom, didm = 40 x 32mm

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

Joelho 90° pvc rigido soldavel c/bucha de latdo, d=20mm x 1/2"

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2",
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_06/2022

LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_06/2022

TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 25X20 MM PARA AGUA FRIA

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

TE DE REDUGCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
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UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/202:
BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A40 M, Q 8,6 A
14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2025_PS

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/202:
CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021

INSTALAGOES ELETRICAS

Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01

Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto

CAIXA DE PISO 4"X4", EM ALUMINIO

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM
TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 400 X
400 X *120* MM

Caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica, tipo Aquatic ou similar

CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC,
COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM
Fornecimento e instalagdo de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2"

Condulete em aluminio tipo "T" de 1"

Fornecimento e instalagéo de parafuso cabega lentilha 1/4" x 1/2" (ref. vl 1.68
valemam ou similar)

SAIDA HORIZONTAL P/ ELETRODUTO ATE 1 1/2"

COTOVELO RETO 90° PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM
ACO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2023

CURVA VERTICAL EXTERNA 90 ELETROCALHA LISA/PERF 100x50mm
CURVA VERTICAL,INTERNA,90°,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS
A,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metalica (ref.: mopa ou similar) -
Rev 01

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_01/2026

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_01/2026

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO DN 1 1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

UN

UN

un
un
UN

UN

UN

un
UN

un
un

un

UN

UN

UN

UN

un

UN

UN

UN

UN

4

2
112,36
128,01
122,55

23,51

97

244

32

21,86
1.908,90
21,20
24,45
33,77
27,80

3.206,93

15,36
17,65
43,41

19,96
352,03

51,43
222,68

7,59
45,53

4,51

29,05

106,03
301,09

40,92

6,66

9,38

10,01

61,16

80,16

27,32
2.386,12
26,50
30,56
42,21
34,75

4.008,66

383.502,09
19,20
22,06
54,26

24,95
440,03

64,28
278,35

9,48
56,91

5,63

36,31

132,53
376,36

51,15

8,32

1,72

12,51

76,45

100,20

109,28
4.772,24
2.977,54
3.911,98
5.172,83

816,97

16.034,64

383.502,09
5.606,40
110,30
217,04

4.491,00
2.200,15

449,96
835,05

919,56
56,91

1.373,72

145,24

795,18
1.129,08

153,45

266,24

11,72

112,59

229,35

300,60

0,00 %
0,08 %
0,05 %
0,07 %
0,09 %
0,01 %

0,28 %

6,58 %
0,10 %
0,00 %
0,00 %

0,08 %
0,04 %

0,01 %
0,01 %

0,02 %
0,00 %

0,02 %

0,00 %

0,01 %
0,02 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %



7.20

7.21

7.22
7.23

7.24

7.25

7.26

7.27

7.28

7.29

7.30

7.31

7.32
7.33
7.34
7.35
7.36

7.37

7.38

7.39
7.40

7.41
7.42
7.43

7.44

7.45
7.46

15.018.0072 EMOP

-A
COMP-
9010
063775
063777
COMP-
9011
COMP-
9012

91890

91893

91896

91875

91876

91877

9816
12494
9832
12506
344

685

COMP-
9013

12614

3401

97597
3402
3403
92023

COMP-
9014
9517

Proéprio
SBC
SBC

Préprio

Proéprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE
ORSE
ORSE
ORSE
ORSE

ORSE
Proéprio

ORSE
ORSE

SINAPI
ORSE
ORSE

SINAPI

Proéprio
ORSE

CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORM
ATO LB,DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

CURVA VERTICAL EXT P/ PERFILADO 38X38MM

JUNCAO TIPO "™L"" 38x38mm PARA PERFILADO PERFURADP
JUNCAO TIPO "T"" 38x38mm PARA PERFILADO PERFURADO

JUNCAO RAPIDA INTERNA P/ PERFILADO 38X38MM

SAIDA LATERAL P/ ELETRODUTO P/ PERFILADO 38X38MM

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023 ’

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023 ’

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023 )

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023 )

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

Arruela lisa zincada d=1/4"

Parafuso cabega lentilha auto-travante 1/4" x 3/4", bicromatizada

Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocagao)

Arruela de lisa 3/8"

Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1"
Fornecimento e instalagéo de parafuso cabega lentilha 3/8" x 3/4" (ref. vl 1.68
valemam ou similar)

PORCA LOSANGULAR C/ PINO ROSQUEADO E ROSCA @ 3/8"

Porca sextavada 3/8", bicromatizada

Interruptor 01 segéo simples

SENSOR DE PRESENGA COM FOTOCELULA, FIXAGAO EM TETO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024

Interruptor 02 segdes simples

Interruptor 03 segdes simples

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

PADRAO DE CAIXA DE MEDICAO POLIFASICA REF. COELBA

Placa 4"x2" com furo

UN

UN

UN
UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

un
un
un
un
un

un

UN

un
un

UN

un
un

UN

UN

un

10

50

168

13

336

26

108
312
61

212

100
312

63,04

51,83

21,40
30,76

34,04

28,57

14,60

18,28

21,02

8,85

10,71

13,31

0,44
4,59
1,15
0,51
4,74

5,30

9,28

4,77
7,71

63,17
12,96
17,18

49,37

170,02
5,21

78,80

64,78

26,75
38,45

42,55

35,71

18,25

22,85

26,27

11,06

13,38

16,63

0,55
5,73
1,43
0,63
5,92

6,62

11,60

5,96
9,63

78,96
16,20
21,47

61,71

212,52
6,51

236,40

323,90

214,00
76,90

425,50

1.785,50

3.066,00

297,05

78,81

3.716,16

347,88

99,78

4,40

45,84
154,44
196,56
361,12

1.403,44

1.160,00

1.859,52
308,16

1.026,48
178,20
85,88

678,81

212,52
26,04

0,00 %

0,01 %

0,00 %
0,00 %

0,01 %

0,03 %

0,05 %

0,01 %

0,00 %

0,06 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %

0,02 %

0,02 %

0,03 %
0,01 %

0,02 %
0,00 %
0,00 %

0,01 %

0,00 %
0,00 %



7.47

7.48

7.49
7.50

7.51

7.52

7.53

7.54
7.55
7.56

7.57

7.58

7.59

7.60

7.61

7.62
7.63

7.64

7.65

7.66

7.67

7.68

COMP-
9015
COMP-
9016
COMP-
9017
C1203

101881

101880

101883

COMP-
9018
067002

91996

15.019.0010
-A

92008

15.019.0015
-A

92016

13150
C0635
6411

15.007.0520
-A

15.007.0524
-A

15.007.0525

-A

93653

93667

Proéprio
Préprio

Préprio
SEINFRA

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio
SBC
SINAPI

EMOP
SINAPI
EMOP
SINAPI
ORSE

SEINFRA
ORSE

EMOP

EMOP

EMOP

SINAPI

SINAPI

ADAPTADOR DE REDUGAO P/ CONDULETE PVC 1"X1/2"
ADAPTADOR DE REDUGAO P/ CONDULETE PVC 1"X3/4"

ADAPTADOR P/ CONDULETE PVC 1"

ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 1"

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/202¢
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30
DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/202¢
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/202¢
QUADRO DISTRIBUIGAO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, 12/16 DISJUNTORES,
PVC, CONFORME ESPECIFICAGCAQ

CAIXA DE PASSAGEM PVC 4x4™

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/202¢
TOMADA DE PISO,SIMPLES,EM CORPO DE ALUMINIO FUNDIDO E TAMPA
EM LATAO POLIDO,10A/250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/202¢
TOMADA DUPLA DE PISO,EM CORPO DE ALUMINIO FUNDIDO E TAMPA EM
LATAO POLIDO,10A/250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE
DE FERRAMENTAS E EPI

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/202¢
Dispositivo de protegao contra surto de tensdo DPS 20kA - 175v

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM

Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m
DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC,2
POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)25AX240V,SENSIBILIDADE
30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC,4
POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)25AX415V,SENSIBILIDADE
30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC,4
POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)40AX415V,SENSIBILIDADE
30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN
UN

UN

UN

UN

UN

un

m?

un

UN

UN

UN

UN

UN

255

12
97

125

50

NDNMDN O

27

33,47
27,24

23,24
36,80

861,71

626,40

515,58

215,97
29,06
34,36

41,72
46,76
57,99
63,14
77,35

256,89
61,26

97,09

137,04

136,99

13,04

79,53

41,83
34,05

29,05
46,00

1.077,13

783,00

644,47

269,96
36,32
42,95

52,15
58,45
72,48
78,92
96,68

321,11
76,57

121,36

171,30

171,23

16,30

99,41

83,66
8.682,75

348,60
4.462,00

1.077,13

3.915,00

2.577,88

1.349,80
72,64
5.368,75

52,15
2.922,50
289,92
473,52
193,36

642,22
153,14

606,80

171,30

342,46

440,10

497,05

0,00 %
0,15 %

0,01 %
0,08 %

0,02 %

0,07 %

0,04 %

0,02 %
0,00 %
0,09 %

0,00 %
0,05 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %

0,01 %
0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %



7.69

7.70

7.71

7.72

7.73

7.74

7.75

7.76

7.77

7.78

7.79

7.80

7.81

7.82

7.83

7.84

7.85

7.86

7.87

7.88

7.89

93654

93655

93669

93657

93671

93672

93673

106020

15.007.0610
-A

93008

91865

91864

91863

97669

91850

91835

COMP-

9022
9624

C4809

060113

91926

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

EMOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
Proprio
ORSE
SEINFRA
SBC

SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_07/2025

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 250A,50KA,MODELO CAIXA
MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_03/2023

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

ELETRODUTO FLEXiVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

LUMINARIA LED 14W REF. PONTUAL TRACE

Luminaria de embutir, quadrada, linha laini, ref. RE 1126 da Revoluz ou similar
LUMINARIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMINIO E REFLETOR EM
ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTENCIA MINIMA 40W E
MAXIMA DE 50W

KIT TRILHO ELETRIFICADO 1,5M + 3 SPOT LED 18W BRANCO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF _03/2023

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

un

UN

UN

13

13,94

56,09

72,3

951,35

36,52

44,29

544,93

33

137

4554,33

13,04
13,98
82,37
16,44
89,60
96,43
105,37

119,07

455,25

19,39

19,90

15,87

11,74

18,84

10,18

19,87
444,38

82,30
432,87
300,57

4,87

16,30
17,47
102,96
20,55
112,00
120,53
131,71

148,83

569,06

24,23

24,87

19,83

14,67

23,55

12,72

24,83
555,47
102,87
541,08
375,71

6,08

211,90
122,29
720,72

82,20
224,00
120,53
131,71

595,32

1.138,12

337,76

1.394,95

1.433,70

13.956,30

860,04

563,36

13.530,61
1.666,41
3.394,71

74.127,96

375,71

27.690,32

0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,01 %

0,02 %

0,01 %

0,02 %

0,02 %

0,24 %

0,01 %

0,01 %

0,23 %
0,03 %
0,06 %
1,27 %
0,01 %

0,47 %



7.90

7.91

7.92

7.93

7.94

7.95

7.96

7.97

7.98

7.99
7.100
7.101

8.1

8.2

8.3

8.4
8.5
8.6

8.7

8.8
8.9

8.10

8.11

8.12

91928

91930

91932

91934

92984

9968
COMP-
160426

COMP-
160427

COMP-
160428

063484
C1155
13606

97604

97603

100555

9517
98307
671
COMP-

9023
068159
711

8351

725

97282

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
ORSE

Préprio

Préprio

Préprio

SBC
SEINFRA
ORSE

SINAPI
SINAPI

SINAPI

ORSE
SINAPI
ORSE

Préprio
SBC
ORSE

ORSE

ORSE

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

Cabo de cobre flexivel isolado, segdo 35mm?, 450/ 750v / 70°c

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3
CONDUTORES DE 35 MM2

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3
CONDUTORES DE 50 MM2

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3
CONDUTORES DE 95 MM2

ELETROCALHA LISA/PERF ""U"™ 100x50mm S/TAMPA, SUP, EMENDA
DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE ACO (100X100)mm
Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38mm

REDE LOGICA E COMUNICAGAO

CAMERA DE MONITORAMENTO COM MAIS DE 25 METROS DE ALCANCE
TIPO BULLET - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024

CAMERA DE MONITORAMENTO COM ATE 25 METROS DE ALCANCE TIPO
BULLET - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024

RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2025

Placa 4"x2" com furo

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2025
Caixa de derivagdo em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/eletroduto

CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE CPT40, DE EMBUTIR, DE PVC

CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM PVC 200x200x90cm CPE20 91100
Fornecimento e instalagédo de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2"
Fornecimento e instalagéo de parafuso cabega lentilha 1/4" x 1/2" (ref. vl 1.68
valemam ou similar)

Fornecimento e instalagéo de saida horizontal para eletroduto 1 1/2" (ref. vI33
valemam ou similar)

COTOVELO RETO 90° PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM
ACO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2023

UN

un
UN
un

UN

UN
un

un

un

UN

2218,65

134,01

54,18

0,08

187,52
61,61

271,36

34,24

136,96

42,56
32
151,85
1

7
29

1

36
75
105

19
96

48

7,55

10,57

19,02

27,43

31,97
61,63

145,15

197,00

371,48

31,51
80,28
31,39

87,57
87,57

2.275,44

5,21
51,76
8,77

340,05

101,68
7,59

4,51

8,13

106,03

9,43

13,21

23,77

34,28

39,96
77,03

181,43

246,25

464,35

39,38
100,35
39,23
49.235,33

109,46
109,46

2.844,30

6,51
64,70
10,96

425,06

127,10
9,48

5,63

10,16

132,53

20.921,86

1.770,27
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2.844,30
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CURVA VERTICAL,EXTERNA,90°,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS
A,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DEGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

CURVA VERTICAL,EXTERNA,90°,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS
A,150X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

CURVA VERTICAL,INTERNA,90°,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS
A,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metalica (ref.: mopa ou similar) -
Rev 01

Curva de 900, para eletroduto de PVC rigido, roscavel, com diametro de 3/4".
Fornecimento e instalacao.(desonerado)

Curva de 900, para eletroduto de PVC rigido, roscavel, com diametro de 1".
Fornecimento e instalacao.(desonerado)

CURVA 90° PARA ELETRODUTO RIGIDO, EM PVC, DN40MM, ROSCA 1 1/4"
BSP

CURVA 90° P/ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, DN50MM ROSCA 1 1/2"BSP

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023 )

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023 )

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

Luva de emenda para eletroduto, ago galvanizado, dn 40 mm (1 1/2"),
aparente,instalada em teto - fornecimento e instalagao

Arruela lisa zincada d=1/4"

Parafuso cabega lentilha auto-travante 1/4" x 3/4", bicromatizada

Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocagao)

Arruela de lisa 3/8"

Fornecimento e instalagéo de parafuso cabega lentilha 3/8" x 3/4" (ref. vl 1.68
valemam ou similar)

Fornecimento e instalagéo de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou
similar)

Flange pvc rigido para caixa d'agua 25mm (adaptador c/flange e anel)

ADAPTADOR DE REDUGAO P/ CONDULETE PVC 1"X3/4"

ADAPTADOR P/ CONDULETE PVC 1"

Condulete em pvc rigido, p/eletroduto d=1", sem tampa (modelos:
C,E,LB,LL,LR), Tigre ou similar

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023
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ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

ELETRODUTO FLEXiVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM

TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA
100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2023

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA
125MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2023

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA
150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2023

CLIMATIZAGAO

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO,
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO,
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

TUBO DE COBRE 1"

Curva de latdo, cobre ou bronze, juntas soldadas, diam = 28 mm (1")
LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM
RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2022

LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2022

Fornecimento e instalagdo de tubo esponjoso d=1/4"

Fornecimento e instalagdo de tubo esponjoso d=1/2"

Fornecimento de tubo esponjoso d=1"

APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS,
INCLUSIVE CILINDROS E MAGARICOS - MATERIAIS NA OPERAGAO.
AF 05/2023
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PLASTICO NA COR PRETA,DESTINADO A PROTECAO DE
TELHADOS,MOVEI S E PISOS,COM 0,15MM DE ESPESSURA,REUTILIZADO
5 VEZES,INCLUS IVE RETIRADA.FORNECIMENTO E COLOCACAOQ 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

CHAPA DE ACO GALVANIZADO #26 (4,00kg/m2) PARA DUTOS EXAUSTAO
CHAPA DE ACO GALVANIZADO #24 (5,20kg/m2) PARA DUTOS EXAUSTAO
CHAPA DE ACO GALVANIZADO #22 (6,4kg/m2) PARA DUTOS EXAUSTAO

CHAPA EM AGO GALVANIZADO #20 (7,45kg/m2) PARA DUTOS EXAUSTAO
Manta em |a de vidro aluminizada esp=25mm
FITA DE NYLON 1/2"

DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO 5™ COM ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO
DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO SEM ISOLAMENTO 10&™ (263 MM)

DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO 8" 209mm

DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO 6" 161mm

DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL 100mm 4"

Abragadeira metalica tipo "U" de 4" com fixagdes, p/tubo galvanizado

FITA ALUMINIZADA PARA DUTOS 48x50M NOBRAND

REGISTRO DE VAZAO CONSTANTE KVR 100
REGISTRO DE VAZAO CONSTANTE KVR 160
REGISTRO DE VAZAO CONSTANTE KVR 200
REGISTRO DE VAZAO CONSTANTE KVR 250
DIFUSOR DE AR DKV-R 100
DIFUSOR DE AR DKV-R 150

DIFUSOR DE AR DKV-R 200

DIFUSOR DE AR EM ALUMINIO 4 VIAS 198 x 198mm

DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE AR,EM ALUMINIO ANODIZADO,COM
CA IXA PLENUM,DE 4 VIAS,MEDINDO EM TORNO DE
(248X248)MM.FORNECI MENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE AR,EM ALUMINIO ANODIZADO,COM
CA IXA PLENUM,DE 4 VIAS,MEDINDO EM TORNO DE
(360X360)MM.FORNECI MENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE AR,EM ALUMINIO ANODIZADO,COM
CA IXA PLENUM,DE 4 VIAS,MEDINDO EM TORNO DE
(416X416)MM.FORNECI MENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, EM ALUMINIO ATE 0,25 M2
(FORNECIMENTO E MONTAGEM)

GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, EM ALUMINIO DE 0,26 M2 A 0,49
M2 (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

m?

XXX
[oMoN6}

P
®

=522z g 3

[
z

C
z

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

1020
1385
933

636
424
932

70

57
11
108
973

12

14

12

14

16

16

28

10

26

1,54

15,29
14,84
14,78

15,83
22,77
20,79

23,63
37,03
32,67
24,52
17,60

8,05
10,61

177,89
506,53
597,53

7,89

7,08
105,24
150,65

265,14

254,53

412,69

463,28

175,36

260,45

1,92

19,11
18,55
18,47

19,78
28,46
25,98

29,53
46,28
40,83
30,65
22,00
10,06
13,26

222,36
633,16
746,91

9,86

8,85
131,55
188,31

331,42

318,16

515,86

579,10

219,20

325,56

9,60

19.492,20
25.691,75
17.232,51

12.580,08
12.067,04
24.213,36

2.067,10
46,28
40,83

1.747,05

242,00

1.086,48

12.901,98

2.668,32
8.864,24
1.493,82
9,86
106,20
1.841,70
376,62

5.302,72

5.090,56

14.444,08

5.791,00

5.699,20

976,68

0,00 %

0,33 %
0,44 %
0,30 %

0,22 %
0,21 %
0,42 %

0,04 %
0,00 %
0,00 %
0,03 %
0,00 %
0,02 %
0,22 %

0,05 %
0,15 %
0,03 %
0,00 %
0,00 %
0,03 %
0,01 %

0,09 %

0,09 %

0,25 %

0,10 %

0,10 %

0,02 %



9.38
9.39
9.40

9.41

9.42

9.43

9.44
9.45

9.46
9.47

9.48

9.49
10
10.1

10.2

10.3
10.4
10.5

C3875

073420
COMP-
9036
COMP-
9037
COMP-
9038
COMP-
9039
070059
11679

103244
070850

18.034.0262
-A

COMP-
9080

96973

96977

C4853
C0860
10694

COMP-
9068

11039

11132

COMP-
9040

IP

09.30.0532

1505

12888

11866

SEINFRA
SBC
Préprio
Préprio
Préprio

Proéprio
SBC
ORSE

SINAPI
SBC

EMOP

Proéprio

SINAPI

SINAPI

SEINFRA
SEINFRA
ORSE

Proéprio

ORSE
ORSE
Préprio

SCO

ORSE

ORSE

ORSE

GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, EM ALUMINIO DE 0,50 M2 A 0,64
M2 (FORNECIMENTO E MONTAGEM)
DAMPER REGULADOR DE VAZAO LAMINAS OPOSTAS 800x500mm

VARA ROSQUEADA 1/4"
VARA ROSQUEADA 3/8"
PARAFUSO CABECA SEXTAVADA 3/8" X 1"

PERFILADO ACO GALVANIZADO 38MM X 38MM

CHUMBADOR PARABOLT 3/8™

Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalagéo
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H,
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021_PE

AR CONDICIONADO SPLITAO FIXO 25TR ECO STANDER 220V CARRIER
CAIXA DE VENTILACAO COM VENTILADOR CENTRIFUGO,VAZAO EM
TORNO DE 1710M3/H,PRESSAO APROXIMADA DE
35MMCA.FORNECIMENTO E COL OCACAO 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

Ponto de coleta e condugéo para dreno de ar-condicionado, executado com
tubulagdo em PVC rigido soldavel DN 32 mm, incluindo conexdes e instalagdo
SPDA

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2023

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZACAO DE TERRA

CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2

Conector em latéo tipo minigar para cabos 16 - 50 mm? (SPDA)

PARA-RAIO DE TELHADO,TIPO FRANKLIN,EM LATAO CROMADO,H=37,5CM
,COMPREENDENDO:30,00M DE CORDOALHA DE COBRE 16MM2,HASTE DE
T ERRA E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

Parafuso auto-atarraxante em ago inox - 4,2 x 32mm - fornecimento e colocagéo

Presilha de latdo, L=20mm, para fixagdo de cabos de cobre, furo d=5mm, para
cabos 35mm? a 50mm?, ref:-TEL-744 ou similar (SPDA)

ATERRINSERT P/ REBARS 8-10MM

Conector tipo cunha, em liga de cobre estanhado, para a fixacao de condutores
de aluminio ou cobre, por efeito de mola. Modelo no 12, padrao RIOLUZ, tipo |,
AMP ou similar. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

PREVENGAO E COMBATE DE INCENDIO

Extintor de p6 quimico ABC, capacidade 4 kg, alcance médio do jato 4,5m ,
tempo de descarga 11s, NBR9443, 9444, 10721

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de
incéndio portatil'- Placa E5

Luminaria de emergéncia, de sobrepor, tipo balizamento com bloco auténomo,
com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar

UN
UN

UN

UN

UN
UN

UN

UN

UN
UN
un

UN

un

un

UN

un

un

un

un
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26

539

157

539
40

78

78

13

13

14

14

64

309,45
1.379,24
32,84

43,89
23,29

31,49

33,43
12,69

2.241,86
60.167,18

3.625,31

280,78

76,41

66,94

500,62
12,18
29,83

1.604,12

0,82

2,38

80,98

15,75

192,28
16,89

232,84

386,81
1.724,05
41,05

54,86
29,11

39,36

41,78
15,86

2.802,32
75.208,97

4.531,63

350,97
17.183,14
95,51

83,67

625,77
15,22
37,28

2.005,15

1,02
2,97

101,22

19,68

137.403,33
240,35

21,11

291,05

386,81
10.344,30
9.113,10

1.426,36
15.690,29

6.179,52

22.519,42
634,40

2.802,32
150.417,94

13.594,89

1.754,85
17.183,14
10.476,49

1.896,79

625,77
258,74
37,28

2.005,15

79,56
231,66

1.315,86

255,84

137.403,33
3.364,90

295,54

18.627,20

0,01 %
0,18 %
0,16 %

0,02 %
0,27 %

0,11 %

0,39 %
0,01 %

0,05 %
2,58 %

0,23 %

0,03 %
0,29 %
0,18 %

0,03 %

0,01 %
0,00 %
0,00 %

0,03 %

0,00 %
0,00 %

0,02 %

0,00 %

2,36 %
0,06 %

0,01 %

0,32 %



11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

11.18
11.19
11.20

11.21

11.22

C4042

106498

05.054.0105
-A

05.054.0115
-A

05.054.0110
-A

05.054.0100
-A

10896

90838

COMP-
9041

COMP-
9042

94499

103009
COMP-
9043

94474

13610

11855
COMP-
9044

95780

102520

SEINFRA

SINAPI

EMOP

EMOP

EMOP

EMOP

ORSE

SINAPI
Proéprio
Préprio
SINAPI
SINAPI
Proéprio
SINAPI
ORSE

ORSE

Proéprio
SINAPI

SINAPI

ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL,
ALIMENTAGAO 220 VAC - INSTALADC

CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO ENDEREGAVEL PARA ATE 500
PONTOS, FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2025

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
IN CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E
ALARME,EM P VC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE
(15X15)CM,CONFORME ABN T NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO
3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EP!I

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
IN CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E
ALARME,EM P VC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE
(20X15)CM,CONFORME ABN T NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO
3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EP!I

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
IN CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E
ALARME,EM P VC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE
(30X30)CM,CONFORME ABN T NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO
3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
IN CENDIO,PARA SAIDA DE EMERGENCIA,EM PVC
ANTICHAMA,DIMENSOES A PROXIMADAS DE (10X20)CM,CONFORME
ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

Registro globo angular 90° para hidrante, d=2 1/2", exclusive tamp&o com
corrente

PORTA CORTA-FOGO 90X210X5CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2025

BOMBA DE INCENDIO Schneider, Modelo Ref.: BPI-92 S/T R 2 1/2, Poténcia: 3
cv

BOMBA DE INCENDIO A COMBUSTAO, Modelo Ref.: Branco, BD-7005(E) XS.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

FLOW SWITCH 2 1/2"

COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

Eletroduto de aco galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1"), aparente, instalada
em parede - fornecimento e instalagdo. Rev 01_06/2024

Cabo blindado para alarme e deteccéo de incéncio 3 x 1,5mm2

CABO FLEXIVEL TETRAPOLAR BLINDADO 3 X 1mm?

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 25 MM (1'

PINTURA DE SINALIZACAO VERTICAL DE SEGURANCA, FAIXAS AMARELA
E PRETA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS. AF_05/2021

UN

UN

UN

UN

UN

UN

un

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

m?2

30

29

24
45
45

26

224,40

16,07

11,71

12,07

52,94

11,44

357,79
1.865,96
2.857,09
5.325,32

333,92

394,35

517,55

134,24

48,44
27,04
13,97

29,43

87,55

280,50

20,08

14,63

15,08

66,17

14,30

447,23
2.332,45
3.571,36
6.656,65

417,40

492,93

646,93

167,80

60,55
33,80
17,46

36,78

109,43

841,50

20,08

438,90

437,32

66,17

114,40

447,23
13.994,70
3.571,36
6.656,65
834,80
1.971,72

646,93

1.342,40

1.453,20
1.521,00
785,70

147,12

2.845,18

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %
0,24 %
0,06 %
0,11 %
0,01 %
0,03 %

0,01 %

0,02 %

0,02 %
0,03 %
0,01 %

0,00 %

0,05 %
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11.24
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11.29
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11.32

11.33

11.34

11.35

11.36

11.37

11.38

11.39

11.40

11.41

11.42

101927

92367

92366

92364

97498

92688

92687

99626

99624

99626
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COMP-
9082
COMP-
9083
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9084
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92930

92925

92941

92909

101922

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
Préprio
Proéprio
Préprio
Proéprio
Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 100
(4"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/202€

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2
1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/202€

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 50 (2"),
CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/202€

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 32 (1
1/4"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/202€

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 25 (1),
CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/202€

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2026

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2026

VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

Cotovelo 45 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 4"

COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"

COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1
1/4"

COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"

CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"

LUVA DE REDUCAO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2026

LUVA DE REDUCAO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2026

LUVA DE REDUCAO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1/2", CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2026

LUVA DE REDUCAO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2026

LUVA DE REDUCAO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2", CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2026
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173,44

97,25

79,00

49,38

40,11

35,88

25,38

1.317,06
621,00
1.317,06
277,23
26,68
38,43
62,28

87,83

49,94

44,97

35,48

73,88

227,00

216,80

121,56

98,75

61,72

50,13

44,85

31,72

1.646,32
776,25
1.646,32
346,53
33,35
48,03
77,85

109,78

62,42

56,21

44,35

92,35

283,75

12.641,60

1.5657,18

2.301,86

2.013,30

6.921,95

22,42

42,50

4.938,96
776,25
4.938,96
7.623,66
1.667,50
48,03
1.089,90

329,34

4.057,30

1.124,20

443,50

831,15

1.986,25

0,22 %

0,03 %

0,04 %

0,03 %

0,12 %

0,00 %

0,00 %

0,08 %
0,01 %
0,08 %
0,13 %
0,03 %
0,00 %
0,02 %

0,01 %

0,07 %

0,02 %

0,01 %

0,01 %

0,03 %
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13.1.1

13.1.2
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13.1.4
13.2
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13.2.3

13.2.4
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959
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13313
94501

94498

6049

95696

COMP-
9074
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88497
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88489

88420

104639

SINAPI
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SINAPI

SINAPI
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SINAPI

SINAPI
ORSE

SINAPI

Proéprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026

Fornecimento e assentamento de te de reducéo de ferro galvanizado de 2" x 1"
Fornecimento e assentamento de te de reducéo de ferro galvanizado de 1 1/2"
x1"

Fornecimento e assentamento de te de redugéo de ferro galvanizado de 2 1/2"
x1"

Fornecimento e assentamento de te de reducéo de ferro galvanizado de 3/4" x
1/2"

Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 4"

VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO
E INSTALAGCAO. AF_08/2021

Tanque de pressao capacidade 20 It (p/incendio)

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 4" - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO
E INSTALAGCAO. AF_08/2021

Assentamento de valvula de alivio em ferro fundido com flanges, diam. = 50mm
a 150mm

SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIAO POR ROSCA DN 15 (1/2") -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026

SUBESTAGAO

SUBESTACAO SIMPLIFICADA (PADRAO ENEL) COM TRANSFORMADOR
TRIFASICO DE 150KVA, INCLUSIVE MEDICAO, POSTE E TODOS OS
MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS

REVESTIMENTOS DE PAREDE

CHAPISCO / EMBOGO / EMASSAMENTO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022 R
EMBOCO, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO,
APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEGAO DE
ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 17,5MM, COM TALISCAS.

AF 03/2024

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINTURA

PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA
EM SUPERFICIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS, UMA COR. AF 03/2024

PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023
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un

un

un
un

UN

UN
un
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UN
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UN

UN

m?2

m?2

m?

m?2

m?

m?2

m?2

m?

10

14

21

2460,6

2460,6

5745,42

680,44
1
3975,1

44,02

1726,3

680,44

104,31

92,68
63,04

159,37

23,61
354,84
GELER)

260,24
950,35
819,98

167,37
14,99

46,17

51.534,97

4,74

76,94

16,79

31,06

10,12

14,31

27,42

12,50

130,38

115,85
78,80

199,21

29,51
443,55
74,98

325,30
1.187,93
1.024,97

209,21
18,73

57,71
64.418,71

64.418,71

1.032.445,19
398.156,24

5,92

96,17

20,98

38,82
120.860,85
12,65

17,88

34,27

15,62

1.303,80

695,10
1.103,20

1.792,89

619,71
2.661,30
224,94

325,30
1.187,93
7.174,79

418,42
18,73

4.097,41
64.418,71

64.418,71

1.032.445,19
398.156,24

14.566,75

236.635,90

120.538,91

26.414,68
120.860,85
50.285,01

787,07

59.160,30

10.628,47

0,02 %

0,01 %
0,02 %

0,03 %

0,01 %
0,05 %
0,00 %

0,01 %
0,02 %
0,12 %

0,01 %
0,00 %

0,07 %
1,10 %

1,10 %

17,71 %
6,83 %

0,25 %

4,06 %

2,07 %

0,45 %
2,07 %
0,86 %

0,01 %

1,01 %

0,18 %
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14.1.7
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14.1.9

14.1.10
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104612

104611

112810

5057

1658

87261

87262

13.331.0025
-A

13.390.0040
-A

104162

3137

104619

101739

98689
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ORSE

SINAPI

SINAPI
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SINAPI
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SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CERAMICAS

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA
DAS PAREDES. AF_02/2023 PE

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

METALICOS

BRISE METALICO LC100 45 REFAX

Revestimento metélico em aluminio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura
Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metalica auxiliar em
perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem

PAINEIS ACUSTICOS

Painel acustico de Eucatex ou similar - aplicado

REVESTIMENTOS DE PISO E TETO

PISO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023 PE

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2, AF_02/2023 PE

REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO,ACABAMENTO
DA B ORDA RETIFICADO,NO FORMATO (120X120)CM,PARA USO EM
AREAS COM ERCIAIS COM TRAFEGO INTENSO,CONFORME ABNT NBR
1ISO 13006,ASSE NTE EM SUPERFICIE NIVELADA COM ARGAMASSA
COLANTE E REJUNTAME NTO PRONTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS

PISO VINILICO EM MANTAS,COM 2M DE LARGURA X 23M DE COMPRIMEN
TO,HETEROGENEO,COM 2MM DE ESPESSURA,REFORCO EM
POLIURETANO U LTRA RESISTENTE (PUR),PARA ALTO
TRAFEGO,ASSENTE SOBRE BASE E XISTENTE,CONFORME ABNT NBR
14917.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS
E EPI

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.

AF 02/2026 PE

Piso concredur, cor natural, dimensdes 33 x 33 cm, aplicado com argamassa
industrializada ac-i, exclusive regularizagcdo de base ou Similar

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA
DE DIMENSOES 80X80CM. AF_02/2023

RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA PVA E PREGOS.
AF_02/2026

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026

SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF_02/2026
TETO

m2

m2

m?2

m2

m?2

m?

m?

m?

m?2

m?

£ £ =2 £

368,95

334,32

232,57

369,3

6,44

40,74

26,71

457,65

70,95

322,65

94,14
285,7
8,31
26,1

15,8

97,43

96,76

669,40

505,25

27,75

144,84

131,91

212,46

222,54

111,43

62,44
14,54
57,10
149,06

137,96

85.366,73

121,78

120,95

427.838,04
836,75

631,56

223,33
34,68
279.702,78
218.712,39

181,05

164,88

265,57

278,17

139,28

78,05
18,17
71,37
186,32

172,45
60.990,39

85.366,73

44.930,73

40.436,00

427.838,04
194.602,94

233.235,10

223,33
223,33
279.702,78
218.712,39

7.375,97

4.403,94

121.538,11

19.736,16

44.938,69

7.347,62
5.191,16

593,08
4.862,95

2.724,71
60.990,39

1,46 %

0,77 %

0,69 %

7,34 %
3,34 %

4,00 %
0,00 %
0,00 %
4,80 %
3,75 %

0,13 %

0,08 %

2,08 %

0,34 %

0,77 %

0,13 %
0,09 %
0,01 %
0,08 %

0,05 %
1,05 %



14.2.1

14.2.2

14.2.3

15
15.1

15.1.1

15.1.2

15.1.3

15.1.4

15.1.5

15.1.6

15.1.7

15.1.8

15.1.9

15.2
15.2.1

13.196.0080 EMOP

-A

13.196.0030 EMOP

-A

12024

100678

100683

100685

100700

100702

12334

COMP-
9069

9072

C4730

C4830

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

Préprio

ORSE

SEINFRA

SEINFRA

FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/UMA CHAPA DE GESSO
ACARTONADO ,TIPO STANDARD NO SISTEMA DRYWALL,LARGURA
1200MM,ESP.12,5MM, ,C/TRAT.JUNTAS P/UNIFORMIZACAO DA
SUPERFICIE,SENDO APARAFUSA DA EM ESTRUTURA DE ACO
GALVANIZADO,SUSPENSA POR MEIO DE PEND URAIS FIXADOS EM
ESTRUTURA SUPERIOR,C/O PERIMETRO EXECUTADO C/CANTONEIRAS
ACO GALVANIZADO.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

FORRO REMOVIVEL COMPOSTO GESSO ACARTONADO,TIPO STANDARD
A SE R APLICADO NO SISTEMA DRYWALL,C/PLACA BORDA QUADRADA
625X125 OMM,ESP.6,5;9,5 OU 12,5MM,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO
TRAVESS A "T" ACO GALVANIZADO,ALUMINIO OU LIGAS DE
ALUMINIO,ESP.MINI MA DE 0,5MM COM PINTURA ELETROSTATICA OU
CONVENCIONAL,SUSPEN SA POR MEIO DE PENDURAIS,FIX.EM
ESTRUT.SUPERIOR.FORN.E COLOC

Forro acustico em placas de fibra mineral 1250x625x15mm, absorg¢éo sonora
NRC= 0,55, reflexdo luz = 0,86, marca Armstrong, ref. Georgian, ou similar,
resist. fogo: classe A. Inclusive perfis metalicos

ESQUADRIAS

PORTAS

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA
COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2025
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA
COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2025
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA
COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2025

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM,
2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS. AF_10/2025

PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO,
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR.
AF_10/2025

Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem
guarnicao/alizar/vista

PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO
ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

Portdo em ferro, em gradil metdlico, padrdo belgo ou equivalente, de correr
CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM
FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE
DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR
PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL E POSTE), NAS
CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAC

JANELAS

JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE
VIDRO

m2

m?2

m?

m?

m?2

m?

m?

687,34

118,63

37,05

39

13

17

6,08

14,86

16,5

6,96

52,99

82,45

70,00

1.096,47

1.186,91

1.228,40

840,46

398,97

426,89

713,87

896,91

267,45

527,56

66,23

103,06

87,50

442.319,95
130.237,00

1.370,58

1.483,63

1.5635,50

1.050,57

498,71

533,61

892,33

1.121,13

334,31

30.980,03
659,45

45.522,52

12.226,00

3.241,87

442.319,95
130.237,00

53.452,62

19.287,19

26.103,50

1.050,57

3.032,15

7.929,44

7.138,64

6.726,78

5.516,11

30.980,03
4.589,77

0,78 %

0,21 %

0,06 %

7,59 %
2,23 %

0,92 %

0,33 %

0,45 %

0,02 %

0,05 %

0,14 %

0,12 %

0,12 %

0,09 %

0,53 %
0,08 %



15.2.2

15.2.3

15.3
15.3.1

15.3.2

15.4
15.4.1

15.4.2

15.5.1

16
16.1

16.5

16.6
16.7

16.8
16.9

94570

94573

11347

94569

99859

106217

101162

100878

COMP-
9073

100849

7759

2010

4286
C2502

100853
2078

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

ORSE

ORSE

ORSE
SEINFRA

SINAPI
ORSE

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS
(VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO
COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM
GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 100X120 CM, VEDAGAO COM SILICONE,
EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 11/2024 )

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS
(VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO,
SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 150X120 CM, VEDACAO COM
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 11/2024

PELE DE VIDRO

Fornecimento e instalagéo de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3
refletivo

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM,
VIDRO INCLUSO, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAQ/ ALIZAR,
DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDACAO COM
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 11/2024

CORRIMAOS / GUARDA-CORPOS

CORRIMAO DUPLO FIXADO EM PAREDE, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM
ACO INOX. AF_10/2025 B
GUARDA-CORPO DE ACO INOX DE 0,92 M, DUPLO CORRIMAO,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAGCADOS DE 1,20M, TRAVESSA
SUPERIOR E CORRIMAO DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS
HORIZONTAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADORES MECANICOS.

AF 10/2025

ELEMENTOS VAZADOS

ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CERAMICA
(COBOGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

LOUCAS E METAIS

BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUGA BRANCA - PADRAO
ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026

BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,COM CAIXA ACOPLADA,CONFORME
ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE,INCLUSIVE ACESSORIOS DE
FIXACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_02/2026

Lavatorio louga (Deca-Linha Vogue Plus Conforto, ref L-510 ou similar) com
coluna suspensa, (Deca, Linha Vogue Plus Conforto, ref. C-510 ou similar), c/
sifdo cromado, valvula cromada, engate cromado, exclusive torneira

Cuba de embuitir oval (deca linha ref I37) p/ instalagdo em bancadas, c/ sifédo
cromado (deca ref c1680) , engate cromado (deca) ou similares

Dispenser para sabonete liquido

TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO
MONOCOMANDO. AF_02/2026

Espelho cristal redondo, diam=40cm, com moldura

m2

m?2

m?2

m?2

m?

UN

UN

UN

un

un

un
UN

UN

un

2,25

51,36

91,27

67,51

83,28

81,09

0,72

14

355,54

395,49

1.749,08

672,51

62,11

179,64

144,52

686,70

881,71

32,71

896,71

595,44

39,46
208,35

395,97
198,06

444,42

494,36

256.299,09
2.186,35

840,63

24.673,77
77,63

224,55

130,06
180,65

72.284,28
858,37

1.102,13

40,88

1.120,88

744,30

49,32
260,43

494,96
247,57

999,94

25.390,32

256.299,09
199.548,16

56.750,93

24.673,77
6.465,02

18.208,75

130,06
130,06

72.284,28
6.866,96

6.612,78

572,32

7.846,16

5.954,40

739,80
2.083,44

2.969,76
2.970,84

0,02 %

0,44 %

4,40 %
3,42 %

0,97 %

0,42 %
0,11 %

0,31 %

0,00 %
0,00 %

1,24 %
0,12 %

0,11 %

0,01 %

0,13 %

0,10 %

0,01 %
0,04 %

0,05 %
0,05 %



16.10
16.11

16.12

16.13
16.14
16.15
16.16

16.17

16.18

16.19

16.20
17
171

17.1.1

17.1.2

17.1.3

17.1.4

17.1.5

17.1.6

17.1.7

17.1.8

17.1.9

17.1.10

17.1.11

17.1.12

17.1.13

17.1.14

17.1.15

11736
COMP-
9072

100860

COMP-
9071
190705

100868
13110

8016

190895

COMP-
9070

2082

CANT 14

C4166

COMP-
9045
COMP-
9046
COMP-
9047
COMP-
9048
COMP-
9049
COMP-
9050
COMP-
9051
COMP-
9052
COMP-
9053
COMP-
9054
COMP-
9055
COMP-
9056
COMP-
9057

ORSE
Proéprio
SINAPI

Préprio
SBC
SINAPI
ORSE

ORSE
SBC
Préprio

ORSE

Proéprio
SEINFRA
Proéprio
Préprio
Proéprio
Préprio
Proéprio
Préprio
Proéprio
Préprio
Proéprio
Préprio
Proéprio
Préprio

Proéprio

Bancada em granito branco fortaleza, e = 2cm
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO

TOALHEIRO EM INOX INTERFOLHA NOBLE - BIOVIS

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/202¢
Barra de apoio, reta, fixa, em ago inox, I=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar
Tanque de louga (deca ref. tq 01)s em coluna, com torneira metalica (deca linha
c23 ref 1153), siféo c/ valvula de plastico e conjunto de fixagdo ou similares -
Rev. 01

TANQUE DE LOUCA 40 LITROS COM METAIS CROMADOS

TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE,
COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR
/ USO GERAL, 1/2" OU 3/4"

Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar

MOBILIARIO / EQUIPAMENTOS

MOBILIARIO

MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS DE APOIO AO CANTEIRO DE OBRA -
ALUGUEL

ESTRUTURA DE SUSTENTAGAO EM VIGAS TRELICADAS E TABLADO DE
MADEIRA

ARMARIO PARA ESCRITORIO ALTO 2 PORTAS COM CHAVE VERSATIL

ARMARIO PARA ESCRITORIO BAIXO 2 PORTAS COM CHAVE VERSATIL

ARMARIO BAIXO ABERTO ROMANZZA PLUS, 90CMX43CMX74CM, NA COR
PRETO OU NOCA MONZA

BANCO GOURMET MADEIRA RIPADO SEM ENCOSTO, 2,00m
CADEIRA DIRETOR GIRATORIA COM BRACO
CADEIRA SECRETARIA PE PALITO FIXA, EM TECIDO

CADEIRA MODELO REF. YOU 211 PRETA COM ESTRUTURA PRETA

CADEIRA EM POLIPROPILENO MODELO REF. SOFIA, DA TRAMONTINA, NA
COR PRETA

CADEIRA EM ALUMINIO PRETO COM CORDA NAUTICA VERDE, MODELO
REF. JASMIM

ESTANTE EM ACO, 5 PRATELEIRAS, 1,75 (A) X 0,80 (L)
MESA 1,20X0,60, PE PAINEL, LINHA HOME OFFICE, COR BRANCA
MESA 0,90X0,60, PE PAINEL, LINHA HOME OFFICE, COR BRANCA

ESTAGAO DE TRABALHO EM L, 1,20X0,60, PE PAINEL, COR BRANCA

m2
UN
UN

UN
UN
UN

un

un

UN

UN

un

m2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

15

15
15
21

=ala

-

13,77

20

12

21

690,38
42,65

152,79

42,65
319,20
382,77
114,15

869,63
1.529,44
57,60

75,24

84,02
255,06
772,61
590,80
556,65

1.117,76
828,69
292,77

1.377,68
439,90

1.165,34
257,18
391,02
285,60

742,73

862,97
53,31

190,98

53,31
399,00
478,46
142,68

1.087,03
1.911,80
72,00

94,05
536.365,70
267.495,90

105,02
318,82
965,76
738,50
695,81
1.397,20
1.035,86
365,96
1.722,10
549,87
1.456,67
321,47
488,77
357,00

928,41

9.492,67
799,65

381,96

799,65
5.985,00
10.047,66
1.997,52

2.174,06
3.823,60
72,00

94,05
536.365,70
267.495,90

105,02
4.390,15
19.315,20
14.031,50
695,81
2.794,40
84.940,52
4.025,56
15.498,90
8.797,92
13.110,03
3.857,64
10.264,17
2.142,00

4.642,05

0,16 %
0,01 %

0,01 %

0,01 %
0,10 %
0,17 %
0,03 %

0,04 %
0,07 %
0,00 %
0,00 %

9,20 %
4,59 %

0,00 %
0,08 %
0,33 %
0,24 %
0,01 %
0,05 %
1,46 %
0,07 %
0,27 %
0,15 %
0,22 %
0,07 %
0,18 %
0,04 %

0,08 %



17.1.16

17.1.17

17.1.18

17.1.19

17.1.20

17.1.21
17.2
17.2.1

17.2.2

17.2.3

17.2.4

17.2.5

17.2.6

18
18.1

18.1.1
18.1.2
18.1.3

18.1.4
18.1.5
18.2

18.2.1

18.2.2

18.3
18.3.1

18.3.2
19

COMP-
9058
COMP-
9059
COMP-
9060
COMP-
9061
COMP-
9062
COMP-
9063

13718

11064

INSUMO
CREF 056
INSUMO
CREF 057
INSUMO
CREF 058
INSUMO
CREF 059

103946
11802
98516

98509
98509

92398

13030

101094

104658

COMP-
1102

Proéprio
Préprio
Préprio
Préprio
Proéprio
Préprio

ORSE

ORSE

Préprio

Proéprio

Préprio

Proéprio

SINAPI
ORSE
SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

Préprio

ESTAGAO DE TRABALHO EM L, 1,50X0,60, PE PAINEL, COR BRANCA
ARMARIO ROUPEIRO DE AGO VESTIARIO ACADEMIA 4 PORTAS, CINZA
BANQUETA GIRATORIA PRETA, MODELO REF. FORMIGA SLIM

CADEIRA PARA AUDITORIOS LINHA HOTEL AUDITORIO COR VERDE

POLTRONA DECORATIVA COM PES PALITO, MOD. REF. ATENAS, COR
CINZA

MESA REDONDA TAMPO DE MADEIRA 1,50 PARA AREA EXTERNA

EQUIPAMENTOS

Fornecimento de catraca, tipo Pedestal Mecanica Bidirecional, da Ponto
Systemou similar, inclusive frete.

Fornecimento e instalagédo de catracas eletronicas, para deficiente, com leitor de
proximidade, tipo Pedestal, da Prime ou similar, inclusive frete, treinamento,
software, cartdes de proximidade e cofre coletor

ELEVADOR, 6 PARADAS, CONFORME PROJETO
GELADEIRA FRENCH DOOR 220V, MOD. REF. BRASTEMP BRO85
IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA A4

SMARTV LED 43" FULL HD

PAISAGISMO / URBANIZAGAO / ACESSIBILIDADE

PAISAGISMO

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS. AF_07/2024

Muda de palmeira, areca, h=1,50 m, fornecimento e plantio

PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00
M . AF_07/2024

PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024

PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024

URBANIZAGAO

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.

AF _10/2022

Bicicletario em tubo de aco galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas,
chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demaos
ACESSIBILIDADE

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_02/2026

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

SERVICOS COMPLEMENTARES

DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRA - INCLUSO TRANSPORTE DE
MATERIAIS, MAQUINARIO, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, UTENSILIOS
E PESSOAL PARA O CANTEIRO DE OBRA, PARA O FIM DO CONTRATO OU
EVENTUAIS INTERRUPCOES DO TRABALHO.
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19.2 2450 ORSE Limpeza geral m? 1013,03 2,69 3,36 3.403,78 0,06 %

Total sem BDI 4.664.716,54
Total do BDI 1.165.726,56
Total Geral 5.830.443,10
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