
 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 

com BDI
Total Peso (%)

 1   ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 169.350,10 169.350,10 2,90 %

 1.1 
 COMP-
9000 

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA MÊS 10 13.548,01 16.935,01 169.350,10 2,90 %

 2   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 103.910,04 103.910,04 1,78 %
 2.1   DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES 1 42.217,94 42.217,94 0,72 %

 2.1.1  104789 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 87,31 212,80 266,00 23.224,46 0,40 %

 2.1.2  104795 SINAPI
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 25 MM², FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 330 1,43 1,78 587,40 0,01 %

 2.1.3  97645 SINAPI
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 8,88 26,17 32,71 290,46 0,00 %

 2.1.4  97647 SINAPI
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 390,13 3,75 4,68 1.825,80 0,03 %

 2.1.5  97651 SINAPI
REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 9 88,45 110,56 995,04 0,02 %

 2.1.6  100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 m² 675 0,52 0,65 438,75 0,01 %

 2.1.7  97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 44,26 60,46 75,57 3.344,72 0,06 %

 2.1.8  100984 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

m³ 170,23 8,86 11,07 1.884,44 0,03 %

 2.1.9  89880 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 
330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS 
E SEGUROS. AF_12/2014

H 4 6,00 7,50 30,00 0,00 %

 2.1.10  95877 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 3949,33 1,95 2,43 9.596,87 0,16 %

 2.2   INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 1 61.692,10 61.692,10 1,06 %

 2.2.1  103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 4,5 466,35 582,93 2.623,18 0,04 %

 2.2.2  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 180,1 93,84 117,30 21.125,73 0,36 %

Orçamento Sintético

 



 

 2.2.3  00010775 SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 10 928,75 1.160,93 11.609,30 0,20 %

 2.2.4  00010779 SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 
BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 10 1.160,93 1.451,16 14.511,60 0,25 %

 2.2.5  4654 ORSE
Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 
02_02/2022

mês 10 800,00 1.000,00 10.000,00 0,17 %

 2.2.6 
 
04.005.0300
-A 

EMOP
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, 
EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXKM 24 34,73 43,41 1.041,84 0,02 %

 2.2.7 
 
04.013.0015
-A 

EMOP
CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 
0 2.006 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

UN 3 92,90 116,12 348,36 0,01 %

 2.2.8 
 COMP-
1002 

Próprio

MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA - INCLUSO TRANSPORTE DE 
MATERIAIS, MAQUINÁRIO, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS 
E PESSOAL PARA O CANTEIRO DE OBRA, PARA O INÍCIO DO CONTRATO 
OU EVENTUAIS INTERRUPÇÕES DO TRABALHO

KM 8 38,23 47,78 382,24 0,01 %

 2.2.9  C2873 SEINFRA LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) m² 160,83 0,25 0,31 49,85 0,00 %
 3   ESTRUTURA 1 1.755.186,12 1.755.186,12 30,10 %
 3.1   FUNDAÇÕES 1 530.003,10 530.003,10 9,09 %

 3.1.1  8629 ORSE
Execução de estaca hélice contínua monitorada Ø 400mm, concreto fck=30Mpa, 
inclusive aço, bombeamento; exclusive mobilização e desmobilização de 
equipamento e bate-estacas

m 160 262,23 327,78 52.444,80 0,90 %

 3.1.2  100652 SINAPI
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO 
FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019

M 336 275,79 344,73 115.829,28 1,99 %

 3.1.3  2071 Próprio
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 60 CM, INCLUSO CONCRETO 
FCK=30MPA E BOMBEAMENTO (EXCLUSIVE ARMADURA, MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO).

M 400 296,26 370,32 148.128,00 2,54 %

 3.1.4  96525 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 117,52 56,21 70,26 8.256,95 0,14 %

 3.1.5  96520 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 126,41 91,47 114,33 14.452,45 0,25 %

 3.1.6  95602 SINAPI
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 
DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021

UN 56 26,96 33,70 1.887,20 0,03 %

 3.1.7  11483 ORSE
Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado na 
infraestrutura

m³ 140,61 620,23 775,28 109.012,12 1,87 %

 3.1.8  98555 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 90,37 32,87 41,08 3.712,39 0,06 %

 3.1.9  96539 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 160,85 130,40 163,00 26.218,55 0,45 %

 3.1.10  92917 SINAPI
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 363,52 13,06 16,32 5.932,64 0,10 %

 3.1.11  92919 SINAPI
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1109,87 11,29 14,11 15.660,26 0,27 %

 



 

 3.1.12  92922 SINAPI
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1793,55 8,77 10,96 19.657,30 0,34 %

 3.1.13  92915 SINAPI
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 7,27 16,21 20,26 147,29 0,00 %

 3.1.14  96619 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 158,65 43,69 54,61 8.663,87 0,15 %

 3.2   PILARES 1 396.385,16 396.385,16 6,80 %

 3.2.1  92263 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 810 166,42 208,02 168.496,20 2,89 %

 3.2.2  92423 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 810 75,27 94,08 76.204,80 1,31 %

 3.2.3  92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1684,7 13,45 16,81 28.319,80 0,49 %

 3.2.4  92760 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 81,6 12,50 15,62 1.274,59 0,02 %

 3.2.5  92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 16,4 11,60 14,50 237,80 0,00 %

 3.2.6  92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 60,1 10,28 12,85 772,28 0,01 %

 3.2.7  92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 5917,5 8,59 10,73 63.494,77 1,09 %

 3.2.8  103672 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 67,5 682,49 853,11 57.584,92 0,99 %

 3.3   LAJES 1 266.874,75 266.874,75 4,58 %
 3.3.1   LAJES NERVURADAS 1 266.455,08 266.455,08 4,57 %

 3.3.1.1  92768 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 63,32 12,90 16,12 1.020,71 0,02 %

 3.3.1.2  92769 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 172,05 11,97 14,96 2.573,86 0,04 %

 3.3.1.3  92770 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 844,48 11,10 13,87 11.712,93 0,20 %

 3.3.1.4  92771 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1561,12 9,81 12,26 19.139,33 0,33 %

 3.3.1.5  92772 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 339,17 8,17 10,21 3.462,92 0,06 %

 3.3.1.6  92773 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 5,83 7,99 9,98 58,18 0,00 %

 3.3.1.7  92267 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 108 44,88 56,10 6.058,80 0,10 %

 3.3.1.8  92490 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM 
CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 729,04 72,26 90,32 65.846,89 1,13 %

 



 

 3.3.1.9  92526 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 729,04 41,26 51,57 37.596,59 0,64 %

 3.3.1.10  103675 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 139,4 682,84 853,55 118.984,87 2,04 %

 3.3.2   LAJES TRELIÇADAS 1 419,67 419,67 0,01 %

 3.3.2.1  106060 SINAPI
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" 
= 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025

m² 1,8 186,52 233,15 419,67 0,01 %

 3.4   VIGAS 1 265.978,23 265.978,23 4,56 %

 3.4.1  92467 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 597,67 101,63 127,03 75.922,02 1,30 %

 3.4.2  92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1803,43 13,45 16,81 30.315,65 0,52 %

 3.4.3  92760 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 244,36 12,50 15,62 3.816,90 0,07 %

 3.4.4  92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 268,86 11,60 14,50 3.898,47 0,07 %

 3.4.5  92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 803,78 10,28 12,85 10.328,57 0,18 %

 3.4.6  92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 3860,78 8,59 10,73 41.426,16 0,71 %

 3.4.7  92764 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 2450,31 8,27 10,33 25.311,70 0,43 %

 3.4.8  103675 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 87,82 682,84 853,55 74.958,76 1,29 %

 3.5   ESCADAS 1 76.949,49 76.949,49 1,32 %

 3.5.1  95944 SINAPI
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

KG 222,12 19,42 24,27 5.390,85 0,09 %

 3.5.2  95945 SINAPI
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

KG 150,97 15,36 19,20 2.898,62 0,05 %

 3.5.3  95946 SINAPI
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

KG 1186,49 12,00 15,00 17.797,35 0,31 %

 3.5.4  95947 SINAPI
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

KG 876,52 9,08 11,35 9.948,50 0,17 %

 3.5.5  95948 SINAPI
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

KG 1172,88 7,86 9,82 11.517,68 0,20 %

 



 

 3.5.6 
 COMP-
9067 

Próprio
CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=35 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 20,76 788,56 985,70 20.463,13 0,35 %

 3.5.7  92267 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 159,24 44,88 56,10 8.933,36 0,15 %

 3.6   IMPERMEABILIZAÇÃO 1 51.618,52 51.618,52 0,89 %

 3.6.1  88470 SINAPI
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE 
LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 147,5 27,69 34,61 5.104,97 0,09 %

 3.6.2  98546 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 
AF_09/2023

m² 147,5 121,34 151,67 22.371,32 0,38 %

 3.6.3  98565 SINAPI
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023

m² 147,5 58,21 72,76 10.732,10 0,18 %

 3.6.4  98566 SINAPI
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023

m² 140,2 76,52 95,65 13.410,13 0,23 %

 3.7   RESERVATÓRIO DE RETARDO 1 75.569,94 75.569,94 1,30 %

 3.7.1  92769 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 0,32 11,97 14,96 4,78 0,00 %

 3.7.2  92770 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 151,44 11,10 13,87 2.100,47 0,04 %

 3.7.3  92771 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 72,37 9,81 12,26 887,25 0,02 %

 3.7.4  92768 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 18,66 12,90 16,12 300,79 0,01 %

 3.7.5  100342 SINAPI
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG 390,73 16,23 20,28 7.924,00 0,14 %

 3.7.6  100343 SINAPI
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG 357,32 14,25 17,81 6.363,86 0,11 %

 3.7.7  100344 SINAPI
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG 9,75 11,64 14,55 141,86 0,00 %

 3.7.8  100345 SINAPI
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG 40,64 9,02 11,27 458,01 0,01 %

 3.7.9  92267 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 120,05 44,88 56,10 6.734,80 0,12 %

 3.7.10  92484 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 120,05 246,84 308,55 37.041,42 0,64 %

 3.7.11  99439 SINAPI

CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM 
SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO 
BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_09/2024

m³ 14,36 758,37 947,96 13.612,70 0,23 %

 3.8   RESERVATÓRIO INFERIOR 1 80.399,34 80.399,34 1,38 %

 3.8.1  92770 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 8,61 11,10 13,87 119,42 0,00 %

 3.8.2  92771 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 228,29 9,81 12,26 2.798,83 0,05 %

 3.8.3  92772 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 203,48 8,17 10,21 2.077,53 0,04 %

 3.8.4  92768 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 16,2 12,90 16,12 261,14 0,00 %

 3.8.5  100342 SINAPI
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG 169,96 16,23 20,28 3.446,78 0,06 %

 3.8.6  100343 SINAPI
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG 721,86 14,25 17,81 12.856,32 0,22 %

 



 

 3.8.7  100344 SINAPI
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG 183,74 11,64 14,55 2.673,41 0,05 %

 3.8.8  100346 SINAPI
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG 75,59 8,60 10,75 812,59 0,01 %

 3.8.9  92267 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 111,92 44,88 56,10 6.278,71 0,11 %

 3.8.10  92484 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 111,92 246,84 308,55 34.532,91 0,59 %

 3.8.11  99439 SINAPI

CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM 
SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO 
BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_09/2024

m³ 15,34 758,37 947,96 14.541,70 0,25 %

 3.9   POÇO DO ELEVADOR 1 11.407,59 11.407,59 0,20 %

 3.9.1  91601 SINAPI
ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO 
REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024

KG 61,99 11,48 14,35 889,55 0,02 %

 3.9.2  91602 SINAPI
ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO 
REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024

KG 8,14 10,58 13,22 107,61 0,00 %

 3.9.3  91603 SINAPI
ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO 
REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024

KG 92,61 9,39 11,73 1.086,31 0,02 %

 3.9.4  100068 SINAPI
ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO 
REFORÇO, VERGALHÃO DE 12,5 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024

KG 85,32 8,06 10,07 859,17 0,01 %

 3.9.5  92773 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 37,56 7,99 9,98 374,84 0,01 %

 3.9.6  92267 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 17,37 44,88 56,10 974,45 0,02 %

 3.9.7  92484 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 17,37 246,84 308,55 5.359,51 0,09 %

 3.9.8  99235 SINAPI

CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM 
SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO 
AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2024

m³ 2,04 688,69 860,86 1.756,15 0,03 %

 4   ALVENARIAS / VEDAÇÕES / DIVISÓRIAS / COBERTURAS 1 212.820,21 212.820,21 3,65 %
 4.1   ALVENARIAS 1 122.755,63 122.755,63 2,11 %

 4.1.1  103356 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1751,9 56,06 70,07 122.755,63 2,11 %

 4.2   VEDAÇÕES EM DRYWALL 1 26.079,89 26.079,89 0,45 %

 4.2.1 
 
13.196.0168
-A 

EMOP

REVESTIMENTO DE DRYWALL C/ESP.115MM(ESTRUTURA+CHAPA DE 
GESSO )ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 
90MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 90MM,AMBOS DE ACO 
GALV.C/ESP.0,5MM,C/DUA S CHAPAS DE GESSO 
ACARTONADO,STANDARD,ESP.12,5MM,LARG.1200MM ,BORDA 
REBAIXADA,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS. 
APLICACAO EM AREAS SECAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

m² 256,55 75,29 94,11 24.143,92 0,41 %

 4.2.2 
 
12.016.0020
-A 

EMOP

PAREDE DRYWALL ESP.73MM,ESTRUT.MONTANTES 
SIMPL.AUTOPORTANTES 48MM,ESPACADOS ENTRE SI A CADA 
400MM,FIX.A GUIAS HORIZONTAI S 48MM,AMBOS ACO 
GALV.ESP.0,5MM,C/1 CHAPA GESSO ACARTONADO S TANDARD E UMA 
RU(RESIST.A UMIDADE),ESP.12,5MM,LARG.1200MM,C/ TRATAMENTO 
JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS DE GESSO 
ACARTONADO.APLICAC.AREA SECA E UMIDA.FORN.COLOC.

m² 16,44 94,21 117,76 1.935,97 0,03 %

 



 

 4.3   VEDAÇÕES 1 11.696,59 11.696,59 0,20 %

 4.3.1  12816 ORSE
Placa cimentícia e =10mm, para fechamento da fachada (1 lado/face), juntas 
aparentes, fixada em estrutura metalica, exclusive esta (fornecimento e 
assentamento)

m² 94,13 99,41 124,26 11.696,59 0,20 %

 4.4   DIVISÓRIAS 1 43.387,78 43.387,78 0,74 %

 4.4.1  102253 SINAPI
DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025

m² 8,06 1.069,73 1.337,16 10.777,50 0,18 %

 4.4.2  102235 SINAPI
DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. 
AF_10/2025_PS

m² 0,67 433,25 541,56 362,84 0,01 %

 4.4.3 
 AL 
09.05.2500 

SCO

Parede divisoria termo-acustica, tipo sanduiche, lisa, em chapa de aco 
galvanizado, 0,50mm, para uso onde se requer isolamento termo-accustico e 
conforto termico, dupla estanqueidade lateral (superior/inferior) com pintura 
eletrostatica branca, com miolo de isopor, fixado em perfil guia no piso ou no 
teto e perfil "H", montante em chapa perfilada de aco zincado. Fornecimento e 
colocacao.(desonerado)

m² 35,45 727,73 909,66 32.247,44 0,55 %

 4.5   COBERTURAS 1 8.900,32 8.900,32 0,15 %

 4.5.1  94216 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 11,51 190,21 237,76 2.736,61 0,05 %

 4.5.2  C3084 SEINFRA EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS M 67,92 12,42 15,52 1.054,11 0,02 %
 4.5.3  101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 9,93 38,47 48,08 477,43 0,01 %
 4.5.4  C0657 SEINFRA CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm M 3 66,24 82,80 248,40 0,00 %

 4.5.5  C4166 SEINFRA
ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM VIGAS TRELIÇADAS E TABLADO DE 
MADEIRA

m² 13,75 255,06 318,82 4.383,77 0,08 %

 5   ESGOTO SANITÁRIO E PLUVIAL 1 52.181,64 52.181,64 0,89 %

 5.1 
 COMP-
160432 

Próprio GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO 75mm UN 3 73,45 91,81 275,43 0,00 %

 5.2 
 COMP-
9001 

Próprio GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO 100mm UN 3 49,48 61,85 185,55 0,00 %

 5.3  104356 SINAPI
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 27,16 33,95 33,95 0,00 %

 5.4  1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm un 171 5,57 6,96 1.190,16 0,02 %

 5.5 
 COMP-
9002 

Próprio ANEL DE BORRACHA DE VEDAÇÃO 150MM UN 11 14,12 17,65 194,15 0,00 %

 5.6 
 IT 
14.10.0050 

SCO
Anel de borracha para PVC, com diametro de 75mm. Fornecimento e 
instalacao.(desonerado)

un 117 6,03 7,53 881,01 0,02 %

 5.7  89531 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 6 35,48 44,35 266,10 0,00 %

 5.8  89591 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 2 120,91 151,13 302,26 0,01 %

 5.9  89524 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 5 28,01 35,01 175,05 0,00 %

 5.10  89529 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 3 34,60 43,25 129,75 0,00 %

 5.11  104167 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 1 112,78 140,97 140,97 0,00 %

 



 

 5.12  89522 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 6 27,62 34,52 207,12 0,00 %

 5.13  89690 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 2 82,22 102,77 205,54 0,00 %

 5.14  104174 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 2 170,12 212,65 425,30 0,01 %

 5.15  89554 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 11 26,39 32,98 362,78 0,01 %

 5.16  89677 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 6 72,25 90,31 541,86 0,01 %

 5.17  89599 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 13 23,33 29,16 379,08 0,01 %

 5.18  89557 SINAPI
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1 29,47 36,83 36,83 0,00 %

 5.19  104173 SINAPI
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1 77,53 96,91 96,91 0,00 %

 5.20  89566 SINAPI
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 2 43,59 54,48 108,96 0,00 %

 5.21  1043 ORSE
Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 60mm 
x 2"

un 2 25,26 31,57 63,14 0,00 %

 5.22  94680 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 5 45,23 56,53 282,65 0,00 %

 5.23  89628 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 49,88 62,35 62,35 0,00 %

 5.24  89511 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 31,77 35,79 44,73 1.421,07 0,02 %

 5.25  89512 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 19,03 45,64 57,05 1.085,66 0,02 %

 5.26  104166 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 25,57 65,79 82,23 2.102,62 0,04 %

 5.27  89450 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 9,32 31,44 39,30 366,27 0,01 %

 5.28  89707 SINAPI
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 16 47,80 59,75 956,00 0,02 %

 5.29 
 COMP-
9003 

Próprio ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA UN 6 13,55 16,93 101,58 0,00 %

 5.30  98107 SINAPI
CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 
0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 1 286,97 358,71 358,71 0,01 %

 5.31  C0649 SEINFRA
CAIXA INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ALVENARIA DI=(50X50)cm, PADRÃO 
CAGECE

UN 5 363,93 454,91 2.274,55 0,04 %

 



 

 5.32  97902 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 2 567,87 709,83 1.419,66 0,02 %

 5.33  13557 ORSE Prolongador para caixa sifonada 100 x 100mm, Tigre ou similar un 13 7,41 9,26 120,38 0,00 %
 5.34  053032 SBC RALO SECO PVC QUADRADO 100x52x40 COM GRELHA UN 5 49,66 62,07 310,35 0,01 %

 5.35 
 COMP-
9004 

Próprio ANEL DE BORRACHA DE VEDAÇÃO 40MM UN 16 35,62 44,52 712,32 0,01 %

 5.36 
 COMP-
9005 

Próprio ANEL DE BORRACHA DE VEDAÇÃO 50MM UN 203 35,82 44,77 9.088,31 0,16 %

 5.37  104341 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 10,70 13,37 26,74 0,00 %

 5.38  89746 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 22 27,84 34,80 765,60 0,01 %

 5.39  89726 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 50 10,28 12,85 642,50 0,01 %

 5.40  89732 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 31 15,62 19,52 605,12 0,01 %

 5.41  89739 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 20 23,12 28,90 578,00 0,01 %

 5.42  89744 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 16 27,13 33,91 542,56 0,01 %

 5.43  89724 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 30 10,08 12,60 378,00 0,01 %

 5.44  89731 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 39 14,99 18,73 730,47 0,01 %

 5.45  89737 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 22,28 27,85 167,10 0,00 %

 5.46  89797 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 11 48,99 61,23 673,53 0,01 %

 5.47  C1582 SEINFRA JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2") UN 15 48,63 60,78 911,70 0,02 %
 5.48  C1579 SEINFRA JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 75X50mm (3"X2") UN 6 36,92 46,15 276,90 0,00 %

 5.49  89830 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 3 36,42 45,52 136,56 0,00 %

 5.50  89778 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 65 16,81 21,01 1.365,65 0,02 %

 5.51  89753 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 77 8,91 11,13 857,01 0,01 %

 



 

 5.52  89774 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 45 14,52 18,15 816,75 0,01 %

 5.53  104082 SINAPI
PLUG, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR 
PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN 1 26,22 32,77 32,77 0,00 %

 5.54  1655 ORSE
Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 
50mm

un 9 19,15 23,93 215,37 0,00 %

 5.55  89796 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 42,09 52,61 105,22 0,00 %

 5.56  89784 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 15 23,84 29,80 447,00 0,01 %

 5.57  89786 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 37,34 46,67 186,68 0,00 %

 5.58  104348 SINAPI
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 9,72 12,15 24,30 0,00 %

 5.59  104351 SINAPI
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 20,31 25,38 25,38 0,00 %

 5.60  89711 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 54,13 20,93 26,16 1.416,04 0,02 %

 5.61  89712 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 72,34 26,08 32,60 2.358,28 0,04 %

 5.62  89713 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 67,77 32,37 40,46 2.741,97 0,05 %

 5.63  89714 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 61,44 36,34 45,42 2.790,60 0,05 %

 5.64  13755 ORSE
Motobomba submersa, marca schneider ou similar, modelo C1-20, motor 1/2cv, 
monofásico 230V, 5 estágios, recalque 1 1/4", hm = 8 à 45m, q = 1,5 à 6,3 m³/h

Un 2 1.782,31 2.227,88 4.455,76 0,08 %

 5.65 
 COMP-
9006 

Próprio PROLONGAMENTO PARA VALVAULA DE RETENÇÃO 150MM UN 1 49,09 61,36 61,36 0,00 %

 5.66  C4775 SEINFRA VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PVC P/ ESGOTO D=150MM UN 1 329,37 411,71 411,71 0,01 %
 5.67  052520 SBC VALVULA DE RETENCAO VERTICAL PVC SOLDAVEL 60mm UN 2 177,75 222,18 444,36 0,01 %

 5.68  1019 ORSE
Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 1" 
x 3/4"

un 3 19,11 23,88 71,64 0,00 %

 5.69  1018 ORSE
Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 
3/4" x 1/2"

un 3 14,57 18,21 54,63 0,00 %

 6   ÁGUA FRIA 1 43.778,53 43.778,53 0,75 %

 6.1  104993 SINAPI
CAIXA DE EMBUTIR EM AÇO GALVANIZADO PARA ABRIGO DE 
HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 
HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1 39,76 49,70 49,70 0,00 %

 6.2 
 AP 
05.15.0401 

SCO
Registro de esfera de PVC rigido, soldavel, diametro de 20mm. Fornecimento e 
instalacao.

un 1 25,68 32,10 32,10 0,00 %

 



 

 6.3 
 AP 
05.15.0406 

SCO
Registro de esfera de PVC rigido, soldavel, diametro de 25mm. Fornecimento e 
instalacao.

un 1 20,08 25,10 25,10 0,00 %

 6.4 
 AP 
05.15.0412 

SCO
Registro de esfera de PVC rigido, soldavel, diametro de 32mm. Fornecimento e 
instalacao.

un 6 23,42 29,27 175,62 0,00 %

 6.5 
 AP 
05.15.0415 

SCO
Registro de esfera de PVC rigido, soldavel, diametro de 40mm. Fornecimento e 
instalacao.

un 2 29,40 36,75 73,50 0,00 %

 6.6 
 
15.030.0082
-A 

EMOP
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL,EM PVC,SOLDAVEL,COM 
DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE 
FERRAMENTAS E EPI

UN 2 70,25 87,81 175,62 0,00 %

 6.7  94792 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 1 131,57 164,46 164,46 0,00 %

 6.8  89986 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 5 94,98 118,72 593,60 0,01 %

 6.9  89987 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 17 107,94 134,92 2.293,64 0,04 %

 6.10  89349 SINAPI
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4 30,39 37,98 151,92 0,00 %

 6.11  94797 SINAPI
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 75,10 93,87 93,87 0,00 %

 6.12  94796 SINAPI
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 37,33 46,66 46,66 0,00 %

 6.13  89712 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1 26,08 32,60 32,60 0,00 %

 6.14  1356 ORSE Fornecimento e instalação de plug de pvc roscável d = 1/2" - Rev 01_10/2022 un 60 3,01 3,76 225,60 0,00 %

 6.15  94703 SINAPI
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 
MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 4 20,96 26,20 104,80 0,00 %

 6.16  94704 SINAPI
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 
MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 16 28,17 35,21 563,36 0,01 %

 6.17  94705 SINAPI
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 
MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1 38,76 48,45 48,45 0,00 %

 6.18  94706 SINAPI
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 
MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 3 37,80 47,25 141,75 0,00 %

 6.19  89376 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 14 5,81 7,26 101,64 0,00 %

 6.20  89429 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 36 6,25 7,81 281,16 0,00 %

 6.21  94658 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 4 5,37 6,71 26,84 0,00 %

 6.22  103947 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 30 6,44 8,05 241,50 0,00 %

 



 

 6.23  103948 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 13 8,03 10,03 130,39 0,00 %

 6.24  1073 ORSE Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm un 1 9,71 12,13 12,13 0,00 %

 6.25  89406 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 9,12 11,40 11,40 0,00 %

 6.26  89489 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 7,97 9,96 59,76 0,00 %

 6.27  89499 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 20,45 25,56 51,12 0,00 %

 6.28  89415 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 13 16,91 21,13 274,69 0,00 %

 6.29  89405 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 8,04 10,05 10,05 0,00 %

 6.30  89358 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 57 8,15 10,18 580,26 0,01 %

 6.31  89362 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 45 9,69 12,11 544,95 0,01 %

 6.32  89492 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7 8,50 10,62 74,34 0,00 %

 6.33  89497 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 13,70 17,12 68,48 0,00 %

 6.34  4964 ORSE Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão,  d= 20mm x 1/2" un 59 16,25 20,31 1.198,29 0,02 %

 6.35  89528 SINAPI
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 4,37 5,46 16,38 0,00 %

 6.36  89541 SINAPI
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8 6,59 8,23 65,84 0,00 %

 6.37  89374 SINAPI
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5 10,60 13,25 66,25 0,00 %

 6.38  89381 SINAPI
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 13,03 16,28 16,28 0,00 %

 6.39  C2404 SEINFRA TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 25X20 MM PARA AGUA FRIA UN 28 13,35 16,68 467,04 0,01 %

 6.40  89445 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 11 19,51 24,38 268,18 0,00 %

 6.41  104012 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 3 24,21 30,26 90,78 0,00 %

 6.42  89393 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 11,34 14,17 42,51 0,00 %

 6.43  89620 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9 12,24 15,30 137,70 0,00 %

 6.44  89623 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 20,08 25,10 75,30 0,00 %

 6.45  89617 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8 7,75 9,68 77,44 0,00 %

 



 

 6.46  89435 SINAPI
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 21,86 27,32 109,28 0,00 %

 6.47  102118 SINAPI
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 
14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS

UN 2 1.908,90 2.386,12 4.772,24 0,08 %

 6.48  89355 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 112,36 21,20 26,50 2.977,54 0,05 %

 6.49  89356 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 128,01 24,45 30,56 3.911,98 0,07 %

 6.50  89357 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 122,55 33,77 42,21 5.172,83 0,09 %

 6.51  103978 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 23,51 27,80 34,75 816,97 0,01 %

 6.52  102617 SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 4 3.206,93 4.008,66 16.034,64 0,28 %

 7   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 383.502,09 383.502,09 6,58 %
 7.1  10793 ORSE Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01 un 292 15,36 19,20 5.606,40 0,10 %
 7.2  743 ORSE Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto un 5 17,65 22,06 110,30 0,00 %
 7.3  C5176 SEINFRA CAIXA DE PISO 4"X4", EM ALUMÍNIO UN 4 43,41 54,26 217,04 0,00 %

 7.4  91936 SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 180 19,96 24,95 4.491,00 0,08 %

 7.5 
 COMP-
160429 

Próprio
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM 
TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 400 X 
400 X *120* MM

UN 5 352,03 440,03 2.200,15 0,04 %

 7.6  8896 ORSE Caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica, tipo Aquatic ou similar un 7 51,43 64,28 449,96 0,01 %

 7.7 
 COMP-
160430 

Próprio
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, 
COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM

UN 3 222,68 278,35 835,05 0,01 %

 7.8  10909 ORSE Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2" un 97 7,59 9,48 919,56 0,02 %
 7.9  9424 ORSE Condulete em alumínio tipo "T" de 1" un 1 45,53 56,91 56,91 0,00 %

 7.10  8351 ORSE
Fornecimento e instalação de parafuso cabeça lentilha 1/4" x 1/2" (ref. vl 1.68 
valemam ou similar)

un 244 4,51 5,63 1.373,72 0,02 %

 7.11 
 COMP-
9007 

Próprio SAIDA HORIZONTAL P/ ELETRODUTO ATÉ 1 1/2" UN 4 29,05 36,31 145,24 0,00 %

 7.12  97282 SINAPI
COTOVELO RETO 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM 
AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

UN 6 106,03 132,53 795,18 0,01 %

 7.13  063052 SBC CURVA VERTICAL EXTERNA 90 ELETROCALHA LISA/PERF 100x50mm UN 3 301,09 376,36 1.129,08 0,02 %

 7.14 
 
15.018.0710
-A 

EMOP
CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS 
A,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE 
FERRAMENTAS E EPI

UN 3 40,92 51,15 153,45 0,00 %

 7.15  9519 ORSE
Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - 
Rev 01

un 32 6,66 8,32 266,24 0,00 %

 7.16  95793 SINAPI
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 1 9,38 11,72 11,72 0,00 %

 7.17  95794 SINAPI
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 9 10,01 12,51 112,59 0,00 %

 7.18 
 COMP-
9008 

Próprio
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 1 1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 3 61,16 76,45 229,35 0,00 %

 7.19 
 COMP-
9009 

Próprio
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 3 80,16 100,20 300,60 0,01 %

 



 

 7.20 
 
15.018.0072
-A 

EMOP
CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORM 
ATO LB,DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

UN 3 63,04 78,80 236,40 0,00 %

 7.21 
 COMP-
9010 

Próprio CURVA VERTICAL EXT P/ PERFILADO 38X38MM UN 5 51,83 64,78 323,90 0,01 %

 7.22  063775 SBC JUNCAO TIPO ""L"" 38x38mm PARA PERFILADO PERFURADP UN 8 21,40 26,75 214,00 0,00 %
 7.23  063777 SBC JUNCAO TIPO ""T"" 38x38mm PARA PERFILADO PERFURADO UN 2 30,76 38,45 76,90 0,00 %

 7.24 
 COMP-
9011 

Próprio JUNÇÃO RAPIDA INTERNA P/ PERFILADO 38X38MM UN 10 34,04 42,55 425,50 0,01 %

 7.25 
 COMP-
9012 

Próprio SAIDA LATERAL P/ ELETRODUTO P/ PERFILADO 38X38MM UN 50 28,57 35,71 1.785,50 0,03 %

 7.26  91890 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 168 14,60 18,25 3.066,00 0,05 %

 7.27  91893 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 13 18,28 22,85 297,05 0,01 %

 7.28  91896 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3 21,02 26,27 78,81 0,00 %

 7.29  91875 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 336 8,85 11,06 3.716,16 0,06 %

 7.30  91876 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 26 10,71 13,38 347,88 0,01 %

 7.31  91877 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6 13,31 16,63 99,78 0,00 %

 7.32  9816 ORSE Arruela lisa zincada d=1/4" un 8 0,44 0,55 4,40 0,00 %
 7.33  12494 ORSE Parafuso cabeça lentilha auto-travante 1/4" x 3/4", bicromatizada un 8 4,59 5,73 45,84 0,00 %
 7.34  9832 ORSE Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação) un 108 1,15 1,43 154,44 0,00 %
 7.35  12506 ORSE Arruela de lisa 3/8" un 312 0,51 0,63 196,56 0,00 %
 7.36  344 ORSE Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1" un 61 4,74 5,92 361,12 0,01 %

 7.37  685 ORSE
Fornecimento e instalação de parafuso cabeça lentilha 3/8" x 3/4" (ref. vl 1.68 
valemam ou similar)

un 212 5,30 6,62 1.403,44 0,02 %

 7.38 
 COMP-
9013 

Próprio PORCA LOSANGULAR C/ PINO ROSQUEADO E ROSCA Ø 3/8'' UN 100 9,28 11,60 1.160,00 0,02 %

 7.39  12614 ORSE Porca sextavada 3/8", bicromatizada un 312 4,77 5,96 1.859,52 0,03 %
 7.40  3401 ORSE Interruptor 01 seção simples un 32 7,71 9,63 308,16 0,01 %

 7.41  97597 SINAPI
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 13 63,17 78,96 1.026,48 0,02 %

 7.42  3402 ORSE Interruptor 02 seções simples un 11 12,96 16,20 178,20 0,00 %
 7.43  3403 ORSE Interruptor 03 seções simples un 4 17,18 21,47 85,88 0,00 %

 7.44  92023 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 11 49,37 61,71 678,81 0,01 %

 7.45 
 COMP-
9014 

Próprio PADRÃO DE CAIXA DE MEDIÇÃO POLIFASICA REF. COELBA UN 1 170,02 212,52 212,52 0,00 %

 7.46  9517 ORSE Placa 4"x2" com furo un 4 5,21 6,51 26,04 0,00 %

 



 

 7.47 
 COMP-
9015 

Próprio ADAPTADOR DE REDUÇÃO P/ CONDULETE PVC 1"X1/2" UN 2 33,47 41,83 83,66 0,00 %

 7.48 
 COMP-
9016 

Próprio ADAPTADOR DE REDUÇÃO P/ CONDULETE PVC 1"X3/4" UN 255 27,24 34,05 8.682,75 0,15 %

 7.49 
 COMP-
9017 

Próprio ADAPTADOR P/ CONDULETE PVC 1" UN 12 23,24 29,05 348,60 0,01 %

 7.50  C1203 SEINFRA ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 1" M 97 36,80 46,00 4.462,00 0,08 %

 7.51  101881 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 861,71 1.077,13 1.077,13 0,02 %

 7.52  101880 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 
DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 5 626,40 783,00 3.915,00 0,07 %

 7.53  101883 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4 515,58 644,47 2.577,88 0,04 %

 7.54 
 COMP-
9018 

Próprio
QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, 12/16 DISJUNTORES, 
PVC, CONFORME ESPECIFICAÇÃO

UN 5 215,97 269,96 1.349,80 0,02 %

 7.55  067002 SBC CAIXA DE PASSAGEM PVC 4x4"" UN 2 29,06 36,32 72,64 0,00 %

 7.56  91996 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 125 34,36 42,95 5.368,75 0,09 %

 7.57 
 
15.019.0010
-A 

EMOP
TOMADA DE PISO,SIMPLES,EM CORPO DE ALUMINIO FUNDIDO E TAMPA 
EM LATAO POLIDO,10A/250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

UN 1 41,72 52,15 52,15 0,00 %

 7.58  92008 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 50 46,76 58,45 2.922,50 0,05 %

 7.59 
 
15.019.0015
-A 

EMOP
TOMADA DUPLA DE PISO,EM CORPO DE ALUMINIO FUNDIDO E TAMPA EM 
LATAO POLIDO,10A/250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE 
DE FERRAMENTAS E EPI

UN 4 57,99 72,48 289,92 0,00 %

 7.60  92016 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6 63,14 78,92 473,52 0,01 %

 7.61  13150 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v un 2 77,35 96,68 193,36 0,00 %
 7.62  C0635 SEINFRA CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM m² 2 256,89 321,11 642,22 0,01 %
 7.63  6411 ORSE Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m un 2 61,26 76,57 153,14 0,00 %

 7.64 
 
15.007.0520
-A 

EMOP

DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC,2 
POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)25AX240V,SENSIBILIDADE 
30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE 
FERRAMENTAS E EPI

UN 5 97,09 121,36 606,80 0,01 %

 7.65 
 
15.007.0524
-A 

EMOP

DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC,4 
POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)25AX415V,SENSIBILIDADE 
30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE 
FERRAMENTAS E EPI

UN 1 137,04 171,30 171,30 0,00 %

 7.66 
 
15.007.0525
-A 

EMOP

DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC,4 
POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)40AX415V,SENSIBILIDADE 
30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE 
FERRAMENTAS E EPI

UN 2 136,99 171,23 342,46 0,01 %

 7.67  93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 27 13,04 16,30 440,10 0,01 %

 7.68  93667 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 5 79,53 99,41 497,05 0,01 %

 



 

 7.69  93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 13 13,04 16,30 211,90 0,00 %

 7.70  93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 7 13,98 17,47 122,29 0,00 %

 7.71  93669 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 7 82,37 102,96 720,72 0,01 %

 7.72  93657 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4 16,44 20,55 82,20 0,00 %

 7.73  93671 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 89,60 112,00 224,00 0,00 %

 7.74  93672 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 96,43 120,53 120,53 0,00 %

 7.75  93673 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 105,37 131,71 131,71 0,00 %

 7.76  106020 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

UN 4 119,07 148,83 595,32 0,01 %

 7.77 
 
15.007.0610
-A 

EMOP
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 250A,50KA,MODELO CAIXA 
MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE 
FERRAMENTAS E EPI

UN 2 455,25 569,06 1.138,12 0,02 %

 7.78  93008 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 13,94 19,39 24,23 337,76 0,01 %

 7.79  91865 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 56,09 19,90 24,87 1.394,95 0,02 %

 7.80  91864 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 72,3 15,87 19,83 1.433,70 0,02 %

 7.81  91863 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 951,35 11,74 14,67 13.956,30 0,24 %

 7.82  97669 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 36,52 18,84 23,55 860,04 0,01 %

 7.83  91850 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 44,29 10,18 12,72 563,36 0,01 %

 7.84  91835 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 544,93 19,87 24,83 13.530,61 0,23 %

 7.85 
 COMP-
9022 

Próprio LUMINARIA LED 14W REF. PONTUAL TRACE UN 3 444,38 555,47 1.666,41 0,03 %

 7.86  9624 ORSE Luminária de embutir, quadrada, linha laini, ref. RE 1126 da Revoluz ou similar un 33 82,30 102,87 3.394,71 0,06 %

 7.87  C4809 SEINFRA
LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM 
ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MINIMA 40W E 
MAXIMA DE 50W

UN 137 432,87 541,08 74.127,96 1,27 %

 7.88  060113 SBC KIT TRILHO ELETRIFICADO 1,5M + 3 SPOT LED 18W BRANCO UN 1 300,57 375,71 375,71 0,01 %

 7.89  91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 4554,33 4,87 6,08 27.690,32 0,47 %

 



 

 7.90  91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 2218,65 7,55 9,43 20.921,86 0,36 %

 7.91  91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 134,01 10,57 13,21 1.770,27 0,03 %

 7.92  91932 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 54,18 19,02 23,77 1.287,85 0,02 %

 7.93  91934 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 0,08 27,43 34,28 2,74 0,00 %

 7.94  92984 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 187,52 31,97 39,96 7.493,29 0,13 %

 7.95  9968 ORSE Cabo de cobre flexível isolado, seção 35mm², 450/ 750v / 70°c m 61,61 61,63 77,03 4.745,81 0,08 %

 7.96 
 COMP-
160426 

Próprio
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 
HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 
CONDUTORES DE 35 MM2

M 271,36 145,15 181,43 49.232,84 0,84 %

 7.97 
 COMP-
160427 

Próprio
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 
HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 
CONDUTORES DE 50 MM2

M 34,24 197,00 246,25 8.431,60 0,14 %

 7.98 
 COMP-
160428 

Próprio
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 
HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 
CONDUTORES DE 95 MM2

M 136,96 371,48 464,35 63.597,37 1,09 %

 7.99  063484 SBC ELETROCALHA LISA/PERF ""U"" 100x50mm S/TAMPA, SUP, EMENDA M 42,56 31,51 39,38 1.676,01 0,03 %
 7.100  C1155 SEINFRA DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)mm M 32 80,28 100,35 3.211,20 0,06 %
 7.101  13606 ORSE Perfilado, pré-zincado  a fogo, perfurado 38 x 38mm m 151,85 31,39 39,23 5.957,07 0,10 %
 8   REDE LÓGICA E COMUNICAÇÃO 1 49.235,33 49.235,33 0,84 %

 8.1  97604 SINAPI
CÂMERA DE MONITORAMENTO COM MAIS DE 25 METROS DE ALCANCE 
TIPO BULLET - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 7 87,57 109,46 766,22 0,01 %

 8.2  97603 SINAPI
CÂMERA DE MONITORAMENTO COM ATÉ 25 METROS DE ALCANCE TIPO 
BULLET - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 29 87,57 109,46 3.174,34 0,05 %

 8.3  100555 SINAPI
RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2025

UN 1 2.275,44 2.844,30 2.844,30 0,05 %

 8.4  9517 ORSE Placa 4"x2" com furo un 36 5,21 6,51 234,36 0,00 %
 8.5  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 UN 75 51,76 64,70 4.852,50 0,08 %
 8.6  671 ORSE Caixa de derivação em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/eletroduto un 105 8,77 10,96 1.150,80 0,02 %

 8.7 
 COMP-
9023 

Próprio CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE CPT40, DE EMBUTIR, DE PVC UN 2 340,05 425,06 850,12 0,01 %

 8.8  068159 SBC CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM PVC 200x200x90cm CPE20 91100 UN 6 101,68 127,10 762,60 0,01 %
 8.9  711 ORSE Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2" un 19 7,59 9,48 180,12 0,00 %

 8.10  8351 ORSE
Fornecimento e instalação de parafuso cabeça lentilha 1/4" x 1/2" (ref. vl 1.68 
valemam ou similar)

un 96 4,51 5,63 540,48 0,01 %

 8.11  725 ORSE
Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1 1/2" (ref. vl33 
valemam ou similar)

un 48 8,13 10,16 487,68 0,01 %

 8.12  97282 SINAPI
COTOVELO RETO 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM 
AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

UN 7 106,03 132,53 927,71 0,02 %

 



 

 8.13 
 
15.018.0670
-A 

EMOP
CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS 
A,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DEGASTE DE 
FERRAMENTAS E EPI

UN 3 37,64 47,05 141,15 0,00 %

 8.14 
 
15.018.0671
-A 

EMOP
CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS 
A,150X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE 
FERRAMENTAS E EPI

UN 1 44,64 55,80 55,80 0,00 %

 8.15 
 
15.018.0710
-A 

EMOP
CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS 
A,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE 
FERRAMENTAS E EPI

UN 3 40,92 51,15 153,45 0,00 %

 8.16  9519 ORSE
Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - 
Rev 01

un 20 6,66 8,32 166,40 0,00 %

 8.17 
 IT 
24.06.0053 

SCO
Curva de 90o, para eletroduto de PVC rigido, roscavel, com diametro de 3/4". 
Fornecimento e instalacao.(desonerado)

un 88 9,26 11,57 1.018,16 0,02 %

 8.18 
 IT 
24.06.0056 

SCO
Curva de 90o, para eletroduto de PVC rigido, roscavel, com diametro de 1". 
Fornecimento e instalacao.(desonerado)

un 8 10,14 12,67 101,36 0,00 %

 8.19 
 COMP-
9024 

Próprio
CURVA 90° PARA ELETRODUTO RIGIDO, EM PVC, DN40MM, ROSCA 1 1/4" 
BSP

UN 3 11,76 14,70 44,10 0,00 %

 8.20 
 COMP-
9025 

Próprio CURVA 90° P/ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, DN50MM ROSCA 1 1/2"BSP UN 4 39,04 48,80 195,20 0,00 %

 8.21  91875 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 176 8,85 11,06 1.946,56 0,03 %

 8.22  91876 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 16 10,71 13,38 214,08 0,00 %

 8.23  91877 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6 13,31 16,63 99,78 0,00 %

 8.24  13365 ORSE
Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 40 mm (1 1/2"), 
aparente,instalada em teto - fornecimento e instalaçâo

un 8 33,67 42,08 336,64 0,01 %

 8.25  9816 ORSE Arruela lisa zincada d=1/4" un 96 0,44 0,55 52,80 0,00 %
 8.26  12494 ORSE Parafuso cabeça lentilha auto-travante 1/4" x 3/4", bicromatizada un 96 4,59 5,73 550,08 0,01 %
 8.27  9832 ORSE Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação) un 96 1,15 1,43 137,28 0,00 %
 8.28  12506 ORSE Arruela de lisa 3/8" un 80 0,51 0,63 50,40 0,00 %

 8.29  685 ORSE
Fornecimento e instalação de parafuso cabeça lentilha 3/8" x 3/4" (ref. vl 1.68 
valemam ou similar)

un 80 5,30 6,62 529,60 0,01 %

 8.30  721 ORSE
Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou 
similar)

un 80 2,32 2,90 232,00 0,00 %

 8.31  9963 ORSE Flange pvc rígido para caixa d'água 25mm (adaptador c/flange e anel) un 50 19,83 24,78 1.239,00 0,02 %

 8.32 
 COMP-
9016 

Próprio ADAPTADOR DE REDUÇÃO P/ CONDULETE PVC 1"X3/4" UN 50 27,24 34,05 1.702,50 0,03 %

 8.33 
 COMP-
9017 

Próprio ADAPTADOR P/ CONDULETE PVC 1" UN 6 23,24 29,05 174,30 0,00 %

 8.34  8997 ORSE
Condulete em pvc rigido, p/eletroduto d=1", sem tampa (modelos: 
C,E,LB,LL,LR), Tigre ou similar

un 19 27,70 34,62 657,78 0,01 %

 8.35  93008 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 11,69 19,39 24,23 283,24 0,00 %

 8.36  91873 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 14,21 22,92 28,65 407,11 0,01 %

 



 

 8.37  91872 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 42,55 18,95 23,68 1.007,58 0,02 %

 8.38  91871 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 309,21 14,81 18,51 5.723,47 0,10 %

 8.39  97667 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 41,77 8,94 11,17 466,57 0,01 %

 8.40  91855 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 164,61 11,46 14,32 2.357,21 0,04 %

 8.41  91854 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 24,55 9,95 12,43 305,15 0,01 %

 8.42  C0635 SEINFRA CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM m² 0,96 256,89 321,11 308,26 0,01 %
 8.43  C2299 SEINFRA TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA m² 0,96 222,08 277,60 266,49 0,00 %

 8.44  97238 SINAPI
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 
100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

M 78,85 108,76 135,95 10.719,65 0,18 %

 8.45  97239 SINAPI
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 
125MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

M 3,06 112,90 141,12 431,82 0,01 %

 8.46  97240 SINAPI
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 
150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

M 2,69 115,73 144,66 389,13 0,01 %

 9   CLIMATIZAÇÃO 1 427.629,77 427.629,77 7,33 %

 9.1  103289 SINAPI
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 11 32,49 40,61 446,71 0,01 %

 9.2  103291 SINAPI
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 47 63,57 79,46 3.734,62 0,06 %

 9.3 
 COMP-
9026 

Próprio TUBO DE COBRE 1" M 36 114,74 143,42 5.163,12 0,09 %

 9.4  1370 ORSE Curva de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas, diâm = 28 mm (1") un 16 25,41 31,76 508,16 0,01 %

 9.5  92329 SINAPI
LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 
RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 4 9,43 11,78 47,12 0,00 %

 9.6  92316 SINAPI
LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 4 20,87 26,08 104,32 0,00 %

 9.7  11506 ORSE Fornecimento  e instalação de tubo esponjoso d=1/4" m 11 6,64 8,30 91,30 0,00 %
 9.8  11508 ORSE Fornecimento  e instalação de tubo esponjoso d=1/2" m 11 7,17 8,96 98,56 0,00 %
 9.9  9826 ORSE Fornecimento de tubo esponjoso d=1" m 36 4,48 5,60 201,60 0,00 %

 9.10  92715 SINAPI
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, 
INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_05/2023

H 2 114,72 143,40 286,80 0,00 %

 



 

 9.11 
 
05.058.0010
-A 

EMOP

PLASTICO NA COR PRETA,DESTINADO A PROTECAO DE 
TELHADOS,MOVEI S E PISOS,COM 0,15MM DE ESPESSURA,REUTILIZADO 
5 VEZES,INCLUS IVE RETIRADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

m² 5 1,54 1,92 9,60 0,00 %

 9.12  073352 SBC CHAPA DE ACO GALVANIZADO #26 (4,00kg/m2) PARA DUTOS EXAUSTAO KG 1020 15,29 19,11 19.492,20 0,33 %
 9.13  073351 SBC CHAPA DE ACO GALVANIZADO #24 (5,20kg/m2) PARA DUTOS EXAUSTAO KG 1385 14,84 18,55 25.691,75 0,44 %
 9.14  073350 SBC CHAPA DE ACO GALVANIZADO #22 (6,4kg/m2) PARA DUTOS EXAUSTAO KG 933 14,78 18,47 17.232,51 0,30 %

 9.15 
 COMP-
9027 

Próprio CHAPA EM AÇO GALVANIZADO #20 (7,45kg/m2) PARA DUTOS EXAUSTÃO KG 636 15,83 19,78 12.580,08 0,22 %

 9.16  9854 ORSE Manta em lã de vidro aluminizada esp=25mm m² 424 22,77 28,46 12.067,04 0,21 %

 9.17 
 COMP-
9028 

Próprio FITA DE NYLON 1/2" M 932 20,79 25,98 24.213,36 0,42 %

 9.18  070319 SBC DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO 5"" COM ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO M 70 23,63 29,53 2.067,10 0,04 %
 9.19  070658 SBC DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO SEM ISOLAMENTO 10ؽ"" (263 MM) M 1 37,03 46,28 46,28 0,00 %
 9.20  070426 SBC DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO 8"" 209mm M 1 32,67 40,83 40,83 0,00 %
 9.21  070655 SBC DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO 6"" 161mm M 57 24,52 30,65 1.747,05 0,03 %
 9.22  070473 SBC DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL 100mm 4"" M 11 17,60 22,00 242,00 0,00 %
 9.23  12869 ORSE Abraçadeira metálica tipo "U" de 4" com fixações, p/tubo galvanizado un 108 8,05 10,06 1.086,48 0,02 %
 9.24  070086 SBC FITA ALUMINIZADA PARA DUTOS 48x50M NOBRAND M 973 10,61 13,26 12.901,98 0,22 %

 9.25 
 COMP-
9029 

Próprio REGISTRO DE VAZÃO CONSTANTE KVR 100 UN 12 177,89 222,36 2.668,32 0,05 %

 9.26 
 COMP-
9030 

Próprio REGISTRO DE VAZÃO CONSTANTE KVR 160 UN 14 506,53 633,16 8.864,24 0,15 %

 9.27 
 COMP-
9031 

Próprio REGISTRO DE VAZÃO CONSTANTE KVR 200 UN 2 597,53 746,91 1.493,82 0,03 %

 9.28 
 COMP-
9032 

Próprio REGISTRO DE VAZÃO CONSTANTE KVR 250 UN 1 7,89 9,86 9,86 0,00 %

 9.29 
 COMP-
9033 

Próprio DIFUSOR DE AR DKV-R 100 UN 12 7,08 8,85 106,20 0,00 %

 9.30 
 COMP-
9034 

Próprio DIFUSOR DE AR DKV-R 150 UN 14 105,24 131,55 1.841,70 0,03 %

 9.31 
 COMP-
9035 

Próprio DIFUSOR DE AR DKV-R 200 UN 2 150,65 188,31 376,62 0,01 %

 9.32  070385 SBC DIFUSOR DE AR EM ALUMINIO 4 VIAS 198 x 198mm UN 16 265,14 331,42 5.302,72 0,09 %

 9.33 
 
18.016.0340
-A 

EMOP

DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE AR,EM ALUMINIO ANODIZADO,COM 
CA IXA PLENUM,DE 4 VIAS,MEDINDO EM TORNO DE 
(248X248)MM.FORNECI MENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE 
FERRAMENTAS E EPI

UN 16 254,53 318,16 5.090,56 0,09 %

 9.34 
 
18.016.0342
-A 

EMOP

DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE AR,EM ALUMINIO ANODIZADO,COM 
CA IXA PLENUM,DE 4 VIAS,MEDINDO EM TORNO DE 
(360X360)MM.FORNECI MENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE 
FERRAMENTAS E EPI

UN 28 412,69 515,86 14.444,08 0,25 %

 9.35 
 
18.016.0344
-A 

EMOP

DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE AR,EM ALUMINIO ANODIZADO,COM 
CA IXA PLENUM,DE 4 VIAS,MEDINDO EM TORNO DE 
(416X416)MM.FORNECI MENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE 
FERRAMENTAS E EPI

UN 10 463,28 579,10 5.791,00 0,10 %

 9.36  C3873 SEINFRA
GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, EM ALUMÍNIO ATÉ 0,25 M2 
(FORNECIMENTO E MONTAGEM)

UN 26 175,36 219,20 5.699,20 0,10 %

 9.37  C3874 SEINFRA
GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, EM ALUMÍNIO DE 0,26 M2 À 0,49 
M2 (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

UN 3 260,45 325,56 976,68 0,02 %

 



 

 9.38  C3875 SEINFRA
GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, EM ALUMÍNIO DE 0,50 M2 À 0,64 
M2 (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

UN 1 309,45 386,81 386,81 0,01 %

 9.39  073420 SBC DAMPER REGULADOR DE VAZAO LAMINAS OPOSTAS 800x500mm UN 6 1.379,24 1.724,05 10.344,30 0,18 %

 9.40 
 COMP-
9036 

Próprio VARA ROSQUEADA 1/4" M 222 32,84 41,05 9.113,10 0,16 %

 9.41 
 COMP-
9037 

Próprio VARA ROSQUEADA 3/8" M 26 43,89 54,86 1.426,36 0,02 %

 9.42 
 COMP-
9038 

Próprio PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 3/8" X 1" UN 539 23,29 29,11 15.690,29 0,27 %

 9.43 
 COMP-
9039 

Próprio PERFILADO AÇO GALVANIZADO 38MM X 38MM M 157 31,49 39,36 6.179,52 0,11 %

 9.44  070059 SBC CHUMBADOR PARABOLT 3/8"" UN 539 33,43 41,78 22.519,42 0,39 %
 9.45  11679 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação M 40 12,69 15,86 634,40 0,01 %

 9.46  103244 SINAPI
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 1 2.241,86 2.802,32 2.802,32 0,05 %

 9.47  070850 SBC AR CONDICIONADO SPLITAO FIXO 25TR ECO STANDER 220V CARRIER UN 2 60.167,18 75.208,97 150.417,94 2,58 %

 9.48 
 
18.034.0262
-A 

EMOP

CAIXA DE VENTILACAO COM VENTILADOR CENTRIFUGO,VAZAO EM 
TORNO DE 1710M3/H,PRESSAO APROXIMADA DE 
35MMCA.FORNECIMENTO E COL OCACAO 3%-DESGASTE DE 
FERRAMENTAS E EPI

UN 3 3.625,31 4.531,63 13.594,89 0,23 %

 9.49 
 COMP-
9080 

Próprio
Ponto de coleta e condução para dreno de ar-condicionado, executado com 
tubulação em PVC rígido soldável DN 32 mm, incluindo conexões e instalação

UN 5 280,78 350,97 1.754,85 0,03 %

 10   SPDA 1 17.183,14 17.183,14 0,29 %

 10.1  96973 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 109,69 76,41 95,51 10.476,49 0,18 %

 10.2  96977 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 22,67 66,94 83,67 1.896,79 0,03 %

 10.3  C4853 SEINFRA CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE TERRA UN 1 500,62 625,77 625,77 0,01 %
 10.4  C0860 SEINFRA CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2 UN 17 12,18 15,22 258,74 0,00 %
 10.5  10694 ORSE Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) un 1 29,83 37,28 37,28 0,00 %

 10.6 
 COMP-
9068 

Próprio

PARA-RAIO DE TELHADO,TIPO FRANKLIN,EM LATAO CROMADO,H=37,5CM 
,COMPREENDENDO:30,00M DE CORDOALHA DE COBRE 16MM2,HASTE DE 
T ERRA E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

UN 1 1.604,12 2.005,15 2.005,15 0,03 %

 10.7  11039 ORSE Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,2 x 32mm - fornecimento e colocação un 78 0,82 1,02 79,56 0,00 %

 10.8  11132 ORSE
Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para 
cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA)

un 78 2,38 2,97 231,66 0,00 %

 10.9 
 COMP-
9040 

Próprio ATERRINSERT P/ REBARS 8-10MM UN 13 80,98 101,22 1.315,86 0,02 %

 10.10 
 IP 
09.30.0532 

SCO
Conector tipo cunha, em liga de cobre estanhado, para a fixacao de condutores 
de aluminio ou cobre, por efeito de mola. Modelo no 12, padrao RIOLUZ, tipo I, 
AMP ou similar. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

un 13 15,75 19,68 255,84 0,00 %

 11   PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO 1 137.403,33 137.403,33 2,36 %

 11.1  1505 ORSE
Extintor de pó químico ABC, capacidade 4 kg, alcance médio do jato 4,5m , 
tempo de descarga 11s, NBR9443, 9444, 10721

un 14 192,28 240,35 3.364,90 0,06 %

 11.2  12888 ORSE
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de 
incêndio portátil"- Placa E5

un 14 16,89 21,11 295,54 0,01 %

 11.3  11866 ORSE
Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, 
com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar

un 64 232,84 291,05 18.627,20 0,32 %

 



 

 11.4  C4042 SEINFRA
ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, 
ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO

UN 3 224,40 280,50 841,50 0,01 %

 11.5  106498 SINAPI
CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL PARA ATÉ 500 
PONTOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025

UN 1 16,07 20,08 20,08 0,00 %

 11.6 
 
05.054.0105
-A 

EMOP

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
IN CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E 
ALARME,EM P VC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE 
(15X15)CM,CONFORME ABN T NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO 
3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

UN 30 11,71 14,63 438,90 0,01 %

 11.7 
 
05.054.0115
-A 

EMOP

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
IN CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E 
ALARME,EM P VC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE 
(20X15)CM,CONFORME ABN T NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO 
3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

UN 29 12,07 15,08 437,32 0,01 %

 11.8 
 
05.054.0110
-A 

EMOP

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
IN CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E 
ALARME,EM P VC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE 
(30X30)CM,CONFORME ABN T NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO 
3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

UN 1 52,94 66,17 66,17 0,00 %

 11.9 
 
05.054.0100
-A 

EMOP

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
IN CENDIO,PARA SAIDA DE EMERGENCIA,EM PVC 
ANTICHAMA,DIMENSOES A PROXIMADAS DE (10X20)CM,CONFORME 
ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE 
FERRAMENTAS E EPI

UN 8 11,44 14,30 114,40 0,00 %

 11.10  10896 ORSE
Registro globo angular 90º para hidrante, d=2 1/2", exclusive tampão com 
corrente

un 1 357,79 447,23 447,23 0,01 %

 11.11  90838 SINAPI
PORTA CORTA-FOGO 90X210X5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2025

UN 6 1.865,96 2.332,45 13.994,70 0,24 %

 11.12 
 COMP-
9041 

Próprio
BOMBA DE INCÊNDIO Schneider, Modelo Ref.: BPI-92 S/T R 2 1/2, Potência: 3 
cv

UN 1 2.857,09 3.571,36 3.571,36 0,06 %

 11.13 
 COMP-
9042 

Próprio BOMBA DE INCÊNDIO À COMBUSTÃO, Modelo Ref.: Branco, BD-7005(E) XS. UN 1 5.325,32 6.656,65 6.656,65 0,11 %

 11.14  94499 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 333,92 417,40 834,80 0,01 %

 11.15  103009 SINAPI
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4 394,35 492,93 1.971,72 0,03 %

 11.16 
 COMP-
9043 

Próprio FLOW SWITCH 2 1/2" UN 1 517,55 646,93 646,93 0,01 %

 11.17  94474 SINAPI
COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 8 134,24 167,80 1.342,40 0,02 %

 11.18  13610 ORSE
Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1"), aparente, instalada 
em parede - fornecimento e instalaçâo. Rev 01_06/2024

m 24 48,44 60,55 1.453,20 0,02 %

 11.19  11855 ORSE Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 3 x 1,5mm2 m 45 27,04 33,80 1.521,00 0,03 %

 11.20 
 COMP-
9044 

Próprio CABO FLEXIVEL TETRAPOLAR BLINDADO 3 X 1mm² M 45 13,97 17,46 785,70 0,01 %

 11.21  95780 SINAPI
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1'

UN 4 29,43 36,78 147,12 0,00 %

 11.22  102520 SINAPI
PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA 
E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021

m² 26 87,55 109,43 2.845,18 0,05 %

 



 

 11.23  101927 SINAPI
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 
(4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 58,31 173,44 216,80 12.641,60 0,22 %

 11.24  92367 SINAPI
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 
1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 12,81 97,25 121,56 1.557,18 0,03 %

 11.25  92366 SINAPI
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 23,31 79,00 98,75 2.301,86 0,04 %

 11.26  92364 SINAPI
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 
1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 32,62 49,38 61,72 2.013,30 0,03 %

 11.27  97498 SINAPI
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 138,08 40,11 50,13 6.921,95 0,12 %

 11.28  92688 SINAPI
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 0,5 35,88 44,85 22,42 0,00 %

 11.29  92687 SINAPI
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 1,34 25,38 31,72 42,50 0,00 %

 11.30  99626 SINAPI
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 1.317,06 1.646,32 4.938,96 0,08 %

 11.31  99624 SINAPI
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 621,00 776,25 776,25 0,01 %

 11.32  99626 SINAPI
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 1.317,06 1.646,32 4.938,96 0,08 %

 11.33 
 COMP-
9081 

Próprio Cotovelo 45 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 4" UN 22 277,23 346,53 7.623,66 0,13 %

 11.34 
 COMP-
9082 

Próprio COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" UN 50 26,68 33,35 1.667,50 0,03 %

 11.35 
 COMP-
9083 

Próprio
COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 
1/4"

UN 1 38,43 48,03 48,03 0,00 %

 11.36 
 COMP-
9084 

Próprio COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN 14 62,28 77,85 1.089,90 0,02 %

 11.37 
 COMP-
9085 

Próprio CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" UN 3 87,83 109,78 329,34 0,01 %

 11.38  92930 SINAPI
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 65 49,94 62,42 4.057,30 0,07 %

 11.39  92925 SINAPI
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 20 44,97 56,21 1.124,20 0,02 %

 11.40  92941 SINAPI
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1/2", CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 10 35,48 44,35 443,50 0,01 %

 11.41  92909 SINAPI
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 9 73,88 92,35 831,15 0,01 %

 11.42  101922 SINAPI
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2", CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 7 227,00 283,75 1.986,25 0,03 %

 



 

 11.43  92934 SINAPI
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 10 104,31 130,38 1.303,80 0,02 %

 11.44  10895 ORSE Fornecimento e assentamento de te de redução de ferro galvanizado de 2" x 1" un 6 92,68 115,85 695,10 0,01 %

 11.45  1012 ORSE
Fornecimento e assentamento de te de redução de ferro galvanizado de 1 1/2" 
x1"

un 14 63,04 78,80 1.103,20 0,02 %

 11.46  10613 ORSE
Fornecimento e assentamento de te de redução de ferro galvanizado de 2 1/2" 
x1"

un 9 159,37 199,21 1.792,89 0,03 %

 11.47  1009 ORSE
Fornecimento e assentamento de te de redução de ferro galvanizado de 3/4" x 
1/2"

un 21 23,61 29,51 619,71 0,01 %

 11.48  959 ORSE Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de     4" un 6 354,84 443,55 2.661,30 0,05 %

 11.49  95248 SINAPI
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 59,99 74,98 224,94 0,00 %

 11.50  95253 SINAPI
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 260,24 325,30 325,30 0,01 %

 11.51  13313 ORSE Tanque de pressão capacidade 20 lt (p/incendio) un 1 950,35 1.187,93 1.187,93 0,02 %

 11.52  94501 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 7 819,98 1.024,97 7.174,79 0,12 %

 11.53  94498 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 167,37 209,21 418,42 0,01 %

 11.54  6049 ORSE
Assentamento de válvula de alívio em ferro fundido com flanges, diam. =   50mm 
a 150mm

un 1 14,99 18,73 18,73 0,00 %

 11.55  95696 SINAPI
SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIÃO POR ROSCA DN 15 (1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 71 46,17 57,71 4.097,41 0,07 %

 12   SUBESTAÇÃO 1 64.418,71 64.418,71 1,10 %

 12.1 
 COMP-
9074 

Próprio
SUBESTACAO SIMPLIFICADA (PADRAO ENEL) COM TRANSFORMADOR 
TRIFASICO DE 150KVA, INCLUSIVE MEDICAO, POSTE E TODOS OS 
MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS

UN 1 51.534,97 64.418,71 64.418,71 1,10 %

 13   REVESTIMENTOS DE PAREDE 1 1.032.445,19 1.032.445,19 17,71 %
 13.1   CHAPISCO / EMBOÇO / EMASSAMENTO 1 398.156,24 398.156,24 6,83 %

 13.1.1  87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 2460,6 4,74 5,92 14.566,75 0,25 %

 13.1.2  87539 SINAPI

EMBOÇO, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 
ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 17,5MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024

m² 2460,6 76,94 96,17 236.635,90 4,06 %

 13.1.3  88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 5745,42 16,79 20,98 120.538,91 2,07 %

 13.1.4  88496 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 680,44 31,06 38,82 26.414,68 0,45 %

 13.2   PINTURA 1 120.860,85 120.860,85 2,07 %

 13.2.1  104641 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 3975,1 10,12 12,65 50.285,01 0,86 %

 13.2.2  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 44,02 14,31 17,88 787,07 0,01 %

 13.2.3  88420 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 
EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024

m² 1726,3 27,42 34,27 59.160,30 1,01 %

 13.2.4  104639 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 680,44 12,50 15,62 10.628,47 0,18 %

 



 

 13.3   CERÂMICAS 1 85.366,73 85.366,73 1,46 %

 13.3.1  104612 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA 
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 368,95 97,43 121,78 44.930,73 0,77 %

 13.3.2  104611 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 334,32 96,76 120,95 40.436,00 0,69 %

 13.4   METÁLICOS 1 427.838,04 427.838,04 7,34 %
 13.4.1  112810 SBC BRISE METALICO LC100 45 REFAX m² 232,57 669,40 836,75 194.602,94 3,34 %

 13.4.2  5057 ORSE
Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura 
Kaynar 500 composta por seis camadas,  inclusive estrutura metálica auxiliar em 
perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem

m² 369,3 505,25 631,56 233.235,10 4,00 %

 13.5   PAINÉIS ACÚSTICOS 1 223,33 223,33 0,00 %
 13.5.1  1658 ORSE Painel acústico de Eucatex ou similar - aplicado m² 6,44 27,75 34,68 223,33 0,00 %
 14   REVESTIMENTOS DE PISO E TETO 1 279.702,78 279.702,78 4,80 %
 14.1   PISO 1 218.712,39 218.712,39 3,75 %

 14.1.1  87261 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE

m² 40,74 144,84 181,05 7.375,97 0,13 %

 14.1.2  87262 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

m² 26,71 131,91 164,88 4.403,94 0,08 %

 14.1.3 
 
13.331.0025
-A 

EMOP

REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO,ACABAMENTO 
DA B ORDA RETIFICADO,NO FORMATO (120X120)CM,PARA USO EM 
AREAS COM ERCIAIS COM TRAFEGO INTENSO,CONFORME ABNT NBR 
ISO 13006,ASSE NTE EM SUPERFICIE NIVELADA COM ARGAMASSA 
COLANTE E REJUNTAME NTO PRONTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS 
E EPI

m² 457,65 212,46 265,57 121.538,11 2,08 %

 14.1.4 
 
13.390.0040
-A 

EMOP

PISO VINILICO EM MANTAS,COM 2M DE LARGURA X 23M DE COMPRIMEN 
TO,HETEROGENEO,COM 2MM DE ESPESSURA,REFORCO EM 
POLIURETANO U LTRA RESISTENTE (PUR),PARA ALTO 
TRAFEGO,ASSENTE SOBRE BASE E XISTENTE,CONFORME ABNT NBR 
14917.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS 
E EPI

m² 70,95 222,54 278,17 19.736,16 0,34 %

 14.1.5  104162 SINAPI

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_02/2026_PE

m² 322,65 111,43 139,28 44.938,69 0,77 %

 14.1.6  3137 ORSE
Piso concredur, cor natural, dimensões 33 x 33 cm, aplicado com argamassa 
industrializada ac-i, exclusive regularização de base ou Similar

m² 94,14 62,44 78,05 7.347,62 0,13 %

 14.1.7  104619 SINAPI
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023

M 285,7 14,54 18,17 5.191,16 0,09 %

 14.1.8  101739 SINAPI
RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA PVA E PREGOS. 
AF_02/2026

M 8,31 57,10 71,37 593,08 0,01 %

 14.1.9  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 M 26,1 149,06 186,32 4.862,95 0,08 %

 14.1.10  98695 SINAPI
SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_02/2026

M 15,8 137,96 172,45 2.724,71 0,05 %

 14.2   TETO 1 60.990,39 60.990,39 1,05 %

 



 

 14.2.1 
 
13.196.0080
-A 

EMOP

FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/UMA CHAPA DE GESSO 
ACARTONADO ,TIPO STANDARD NO SISTEMA DRYWALL,LARGURA 
1200MM,ESP.12,5MM, ,C/TRAT.JUNTAS P/UNIFORMIZACAO DA 
SUPERFICIE,SENDO APARAFUSA DA EM ESTRUTURA DE ACO 
GALVANIZADO,SUSPENSA POR MEIO DE PEND URAIS FIXADOS EM 
ESTRUTURA SUPERIOR,C/O PERIMETRO EXECUTADO C/CANTONEIRAS 
ACO GALVANIZADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

m² 687,34 52,99 66,23 45.522,52 0,78 %

 14.2.2 
 
13.196.0030
-A 

EMOP

FORRO REMOVIVEL COMPOSTO GESSO ACARTONADO,TIPO STANDARD 
A SE R APLICADO NO SISTEMA DRYWALL,C/PLACA BORDA QUADRADA 
625X125 0MM,ESP.6,5;9,5 OU 12,5MM,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO 
TRAVESS A "T" ACO GALVANIZADO,ALUMINIO OU LIGAS DE 
ALUMINIO,ESP.MINI MA DE 0,5MM COM PINTURA ELETROSTATICA OU 
CONVENCIONAL,SUSPEN SA POR MEIO DE PENDURAIS,FIX.EM 
ESTRUT.SUPERIOR.FORN.E COLOC

m² 118,63 82,45 103,06 12.226,00 0,21 %

 14.2.3  12024 ORSE
Forro acústico em placas de fibra mineral 1250x625x15mm,  absorção sonora 
NRC= 0,55, reflexão luz = 0,86, marca Armstrong, ref. Georgian, ou similar, 
resist. fogo: classe A. Inclusive perfís metálicos

m² 37,05 70,00 87,50 3.241,87 0,06 %

 15   ESQUADRIAS 1 442.319,95 442.319,95 7,59 %
 15.1   PORTAS 1 130.237,00 130.237,00 2,23 %

 15.1.1  100678 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 39 1.096,47 1.370,58 53.452,62 0,92 %

 15.1.2  100683 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 13 1.186,91 1.483,63 19.287,19 0,33 %

 15.1.3  100685 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 17 1.228,40 1.535,50 26.103,50 0,45 %

 15.1.4  100700 SINAPI
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 
2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_10/2025

UN 1 840,46 1.050,57 1.050,57 0,02 %

 15.1.5  100702 SINAPI
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 
AF_10/2025

m² 6,08 398,97 498,71 3.032,15 0,05 %

 15.1.6  12334 ORSE
Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem 
guarnicao/alizar/vista

m² 14,86 426,89 533,61 7.929,44 0,14 %

 15.1.7 
 COMP-
9069 

Próprio
PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO 
ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM 
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

UN 8 713,87 892,33 7.138,64 0,12 %

 15.1.8  9072 ORSE Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr m² 6 896,91 1.121,13 6.726,78 0,12 %

 15.1.9  C4730 SEINFRA

CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM 
FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE 
DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR 
PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS 
CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 16,5 267,45 334,31 5.516,11 0,09 %

 15.2   JANELAS 1 30.980,03 30.980,03 0,53 %

 15.2.1  C4830 SEINFRA
JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE 
VIDRO

m² 6,96 527,56 659,45 4.589,77 0,08 %

 



 

 15.2.2  94570 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS 
(VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO 
COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 
GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, 
EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

m² 2,25 355,54 444,42 999,94 0,02 %

 15.2.3  94573 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS 
(VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, 
SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

m² 51,36 395,49 494,36 25.390,32 0,44 %

 15.3   PELE DE VIDRO 1 256.299,09 256.299,09 4,40 %

 15.3.1  11347 ORSE
Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 
refletivo

m² 91,27 1.749,08 2.186,35 199.548,16 3,42 %

 15.3.2  94569 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, 
VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 
DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

m² 67,51 672,51 840,63 56.750,93 0,97 %

 15.4   CORRIMÃOS / GUARDA-CORPOS 1 24.673,77 24.673,77 0,42 %

 15.4.1  99859 SINAPI
CORRIMÃO DUPLO FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM 
AÇO INOX. AF_10/2025

M 83,28 62,11 77,63 6.465,02 0,11 %

 15.4.2  106217 SINAPI

GUARDA-CORPO DE AÇO INOX DE 0,92 M, DUPLO CORRIMÃO, 
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 
SUPERIOR E CORRIMÃO DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS 
HORIZONTAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADORES MECÂNICOS. 
AF_10/2025

M 81,09 179,64 224,55 18.208,75 0,31 %

 15.5   ELEMENTOS VAZADOS 1 130,06 130,06 0,00 %

 15.5.1  101162 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA 
(COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 0,72 144,52 180,65 130,06 0,00 %

 16   LOUÇAS E METAIS 1 72.284,28 72.284,28 1,24 %

 16.1  100878 SINAPI
BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO 
ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 8 686,70 858,37 6.866,96 0,12 %

 16.2 
 COMP-
9073 

Próprio
BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,COM CAIXA ACOPLADA,CONFORME 
ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE,INCLUSIVE ACESSORIOS DE 
FIXACAO.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6 881,71 1.102,13 6.612,78 0,11 %

 16.3  100849 SINAPI
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026

UN 14 32,71 40,88 572,32 0,01 %

 16.4  7759 ORSE
Lavatório louça (Deca-Linha Vogue Plus Conforto, ref L-510 ou similar) com 
coluna suspensa, (Deca, Linha Vogue Plus Conforto, ref. C-510 ou similar), c/ 
sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira

un 7 896,71 1.120,88 7.846,16 0,13 %

 16.5  2010 ORSE
Cuba de embutir oval (deca linha ref l37)  p/ instalação em bancadas, c/ sifão 
cromado (deca ref c1680) , engate cromado (deca) ou similares

un 8 595,44 744,30 5.954,40 0,10 %

 16.6  4286 ORSE Dispenser para sabonete líquido un 15 39,46 49,32 739,80 0,01 %
 16.7  C2502 SEINFRA TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO UN 8 208,35 260,43 2.083,44 0,04 %

 16.8  100853 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, TIPO 
MONOCOMANDO. AF_02/2026

UN 6 395,97 494,96 2.969,76 0,05 %

 16.9  2078 ORSE Espelho cristal redondo, diam=40cm, com moldura un 12 198,06 247,57 2.970,84 0,05 %

 



 

 16.10  11736 ORSE Bancada em granito branco fortaleza, e = 2cm m² 11 690,38 862,97 9.492,67 0,16 %

 16.11 
 COMP-
9072 

Próprio PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 15 42,65 53,31 799,65 0,01 %

 16.12  100860 SINAPI
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2 152,79 190,98 381,96 0,01 %

 16.13 
 COMP-
9071 

Próprio
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 
INTERFOLHADO

UN 15 42,65 53,31 799,65 0,01 %

 16.14  190705 SBC TOALHEIRO EM INOX INTERFOLHA NOBLE - BIOVIS UN 15 319,20 399,00 5.985,00 0,10 %

 16.15  100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 21 382,77 478,46 10.047,66 0,17 %

 16.16  13110 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un 14 114,15 142,68 1.997,52 0,03 %

 16.17  8016 ORSE
Tanque de louça (deca ref. tq 01)s em coluna, com torneira metálica (deca linha 
c23 ref 1153), sifão c/ válvula de plástico e conjunto de fixação  ou similares - 
Rev. 01

un 2 869,63 1.087,03 2.174,06 0,04 %

 16.18  190895 SBC TANQUE DE LOUCA 40 LITROS COM METAIS CROMADOS UN 2 1.529,44 1.911,80 3.823,60 0,07 %

 16.19 
 COMP-
9070 

Próprio
TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, 
COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR 
/ USO GERAL, 1/2" OU 3/4"

UN 1 57,60 72,00 72,00 0,00 %

 16.20  2082 ORSE Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar un 1 75,24 94,05 94,05 0,00 %
 17   MOBILIÁRIO / EQUIPAMENTOS 1 536.365,70 536.365,70 9,20 %
 17.1   MOBILIÁRIO 1 267.495,90 267.495,90 4,59 %

 17.1.1  CANT 14 Próprio
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE APOIO AO CANTEIRO DE OBRA - 
ALUGUEL

MÊS 1 84,02 105,02 105,02 0,00 %

 17.1.2  C4166 SEINFRA
ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM VIGAS TRELIÇADAS E TABLADO DE 
MADEIRA

m² 13,77 255,06 318,82 4.390,15 0,08 %

 17.1.3 
 COMP-
9045 

Próprio ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO ALTO 2 PORTAS COM CHAVE VERSÁTIL UN 20 772,61 965,76 19.315,20 0,33 %

 17.1.4 
 COMP-
9046 

Próprio ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO BAIXO 2 PORTAS COM CHAVE VERSÁTIL UN 19 590,80 738,50 14.031,50 0,24 %

 17.1.5 
 COMP-
9047 

Próprio
ARMÁRIO BAIXO ABERTO ROMANZZA PLUS, 90CMX43CMX74CM, NA COR 
PRETO OU NOCA MONZA

UN 1 556,65 695,81 695,81 0,01 %

 17.1.6 
 COMP-
9048 

Próprio BANCO GOURMET MADEIRA RIPADO SEM ENCOSTO, 2,00m UN 2 1.117,76 1.397,20 2.794,40 0,05 %

 17.1.7 
 COMP-
9049 

Próprio CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇO UN 82 828,69 1.035,86 84.940,52 1,46 %

 17.1.8 
 COMP-
9050 

Próprio CADEIRA SECRETÁRIA PÉ PALITO FIXA, EM TECIDO UN 11 292,77 365,96 4.025,56 0,07 %

 17.1.9 
 COMP-
9051 

Próprio CADEIRA MODELO REF. YOU 211 PRETA COM ESTRUTURA PRETA UN 9 1.377,68 1.722,10 15.498,90 0,27 %

 17.1.10 
 COMP-
9052 

Próprio
CADEIRA EM POLIPROPILENO MODELO REF. SOFIA, DA TRAMONTINA, NA 
COR PRETA

UN 16 439,90 549,87 8.797,92 0,15 %

 17.1.11 
 COMP-
9053 

Próprio
CADEIRA EM ALUMINIO PRETO COM CORDA NAUTICA VERDE, MODELO 
REF. JASMIM

UN 9 1.165,34 1.456,67 13.110,03 0,22 %

 17.1.12 
 COMP-
9054 

Próprio ESTANTE EM AÇO, 5 PRATELEIRAS, 1,75 (A) X 0,80 (L) UN 12 257,18 321,47 3.857,64 0,07 %

 17.1.13 
 COMP-
9055 

Próprio MESA 1,20X0,60, PÉ PAINEL, LINHA HOME OFFICE, COR BRANCA UN 21 391,02 488,77 10.264,17 0,18 %

 17.1.14 
 COMP-
9056 

Próprio MESA 0,90X0,60, PÉ PAINEL, LINHA HOME OFFICE, COR BRANCA UN 6 285,60 357,00 2.142,00 0,04 %

 17.1.15 
 COMP-
9057 

Próprio ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L, 1,20X0,60, PÉ PAINEL, COR BRANCA UN 5 742,73 928,41 4.642,05 0,08 %

 



 

 17.1.16 
 COMP-
9058 

Próprio ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L, 1,50X0,60, PÉ PAINEL, COR BRANCA UN 9 785,28 981,60 8.834,40 0,15 %

 17.1.17 
 COMP-
9059 

Próprio ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO VESTIÁRIO ACADEMIA 4 PORTAS, CINZA UN 6 492,52 615,65 3.693,90 0,06 %

 17.1.18 
 COMP-
9060 

Próprio BANQUETA GIRATÓRIA PRETA, MODELO REF. FORMIGA SLIM UN 3 478,52 598,15 1.794,45 0,03 %

 17.1.19 
 COMP-
9061 

Próprio CADEIRA PARA AUDITÓRIOS LINHA HOTEL AUDITÓRIO COR VERDE UN 84 547,09 683,86 57.444,24 0,99 %

 17.1.20 
 COMP-
9062 

Próprio
POLTRONA DECORATIVA COM PÉS PALITO, MOD. REF. ATENAS, COR 
CINZA

UN 6 564,40 705,50 4.233,00 0,07 %

 17.1.21 
 COMP-
9063 

Próprio MESA REDONDA TAMPO DE MADEIRA 1,50 PARA ÁREA EXTERNA UN 3 769,35 961,68 2.885,04 0,05 %

 17.2   EQUIPAMENTOS 1 268.869,80 268.869,80 4,61 %

 17.2.1  13718 ORSE
Fornecimento de catraca, tipo Pedestal Mecânica Bidirecional, da Ponto 
Systemou similar, inclusive frete.

un 1 1.771,51 2.214,38 2.214,38 0,04 %

 17.2.2  11064 ORSE
Fornecimento e instalação de catracas eletrônicas, para deficiente, com leitor de 
proximidade, tipo Pedestal, da Prime ou similar, inclusive frete, treinamento, 
software, cartões de proximidade e cofre coletor

un 1 24.542,53 30.678,16 30.678,16 0,53 %

 17.2.3 
 INSUMO 
CREF 056 

Próprio ELEVADOR, 6 PARADAS, CONFORME PROJETO UN 1 160.268,30 200.335,37 200.335,37 3,44 %

 17.2.4 
 INSUMO 
CREF 057 

Próprio GELADEIRA FRENCH DOOR 220V, MOD. REF. BRASTEMP BRO85 UN 1 6.533,39 8.166,73 8.166,73 0,14 %

 17.2.5 
 INSUMO 
CREF 058 

Próprio IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA A4 UN 9 1.323,04 1.653,80 14.884,20 0,26 %

 17.2.6 
 INSUMO 
CREF 059 

Próprio SMARTV LED 43" FULL HD UN 8 1.259,10 1.573,87 12.590,96 0,22 %

 18   PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO / ACESSIBILIDADE 1 47.274,63 47.274,63 0,81 %
 18.1   PAISAGISMO 1 19.017,55 19.017,55 0,33 %

 18.1.1  103946 SINAPI
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_07/2024

m² 284,78 26,84 33,55 9.554,36 0,16 %

 18.1.2  11802 ORSE Muda de palmeira, areca, h=1,50 m, fornecimento e plantio un 2 230,82 288,52 577,04 0,01 %

 18.1.3  98516 SINAPI
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 
M . AF_07/2024

UN 2 429,87 537,33 1.074,66 0,02 %

 18.1.4  98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 27 90,57 113,21 3.056,67 0,05 %
 18.1.5  98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 42 90,57 113,21 4.754,82 0,08 %
 18.2   URBANIZAÇÃO 1 26.391,97 26.391,97 0,45 %

 18.2.1  92398 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF_10/2022

m² 194,21 87,69 109,61 21.287,35 0,37 %

 18.2.2  13030 ORSE
Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, 
chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos

un 1 4.083,70 5.104,62 5.104,62 0,09 %

 18.3   ACESSIBILIDADE 1 1.865,11 1.865,11 0,03 %

 18.3.1  101094 SINAPI
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_02/2026

M 2 254,12 317,65 635,30 0,01 %

 18.3.2  104658 SINAPI
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

m² 6,31 155,92 194,90 1.229,81 0,02 %

 19   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 3.451,56 3.451,56 0,06 %

 19.1 
 COMP-
1102 

Próprio

DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA - INCLUSO TRANSPORTE DE 
MATERIAIS, MAQUINÁRIO, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS 
E PESSOAL PARA O CANTEIRO DE OBRA, PARA O FIM DO CONTRATO OU 
EVENTUAIS INTERRUPÇÕES DO TRABALHO.

KM 1 38,23 47,78 47,78 0,00 %

 



 

 19.2  2450 ORSE Limpeza geral m² 1013,03 2,69 3,36 3.403,78 0,06 %

Total Geral 5.830.443,10

Total sem BDI 4.664.716,54
Total do BDI 1.165.726,56
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